

随意契約結果及び契約の内容

業務の名称	令和5年度福岡空港滑走路増設事業施工技術検討業務
業務概要	<ol style="list-style-type: none"> 1. 計画準備 1式 2. 協議・打合せ 5回 3. 地盤改良工事の評価方法の検討 1式 4. 工程調整資料の作成 6回 5. 総合管理システムの更新 1式 6. 業務完成図書作成 1式
契約担当官の氏名並びに所属する部局の名称及び所在地	分任支出負担行為担当官 九州地方整備局博多港湾・空港整備事務所長 森住 直樹 福岡市中央区大手門2丁目5番33号
契約年月日	令和5年7月19日
契約業者名	令和5年度福岡空港滑走路増設事業施工技術検討業務スコープ・オリコン設計共同体
契約業者の住所	東京都千代田区霞が関三丁目3番1号
契約金額(税込み)	¥45,650,000
予定価格(税込み)	¥45,650,000
随意契約によることとした理由	福岡空港滑走路増設事業は、時間的制約条件等を受けながら空港運用を確保しながら計画的・段階的に実施する必要がある。そのため、事業に係る地盤改良工事の評価方法の検討等に当たっては、空港運用及び施工全般に関する豊富な知識のみならず、高度な専門性と技術を要することから、受注業者に対しては、1. 配置予定技術者の経験及び能力(技術者資格等、業務執行技術力)、2. 実施方針(業務理解度、実施手順)、3. 特定テーマ(専門的な技術力を活用し、本業務を的確に実施するための提案について)等の観点からプロポーザル(簡易公募型)の提出を求めたものである。 建設コンサルタント等の特定手続きに基づく審議の結果、令和5年度福岡空港滑走路増設事業施工技術検討業務スコープ・オリコン設計共同体が今回の業務内容を委託するにあたり最適業者であると判断されることから上記業者と会計法第29条の3第4項に基づき随意契約を行い、業務の円滑な遂行を図るものとする。
業務場所	博多港湾・空港整備事務所管内
業務区分	建設コンサルタント等
履行期間(自)	令和5年7月19日
履行期間(至)	令和6年3月27日
備考	

1. 公表対象随意契約が単価契約である場合には、契約金額欄に契約単価を記載するとともに、備考欄に単価契約である旨及び契約単価に予定数量を乗じた額を記載する。