

令和7年度 発注の見通しの公表について(令和7年6月現在)

令和7年6月2日
九州地方整備局

国土交通省九州地方整備局(港湾空港関係)における令和7年度の工事の発注見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和7年6月2日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

1. 一般競争入札(WTO)

[志布志港湾事務所]

- 1-1 工事名 : 令和7年度志布志港(若浜地区)防波堤(沖)築造工事(第2次)
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 志布志市志布志町若浜地先
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 基礎工 約11,000m³、ケーソン据付 1函、被覆・根固ブロック据付 約380個、上部工 約20m
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 8.1億円以上15億円未満
【発注者】本官
【公告予定時期】令和7年7月 【入札予定時期】令和7年10月
【試行工事】荒天リスク精算型試行工事、検査書類限定型試行工事、「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事、建設キャリアアップ活用モデル工事
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

2. 一般競争入札

[下関港湾事務所]

- 2-1 工事名 : 令和7年度下関港海岸(山陽地区)新川水門外工事
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 下関市長府扇町地先
- 3) 工期 : 約20ヶ月
- 4) 工事概要 : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
施工延長約130m:仮設工、本体工、上部工、基礎工、被覆工、撤去工
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 2.9億円以上8.1億円未満
【発注者】本官
【公告予定時期】令和7年7月 【入札予定時期】令和7年10月
【試行工事】検査書類限定型試行工事、「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事、建設キャリアアップ活用モデル工事
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

[下関港湾事務所]

- 2-2 工事名 : 令和7年度下関港海岸(山陽地区)護岸(改良)工事(24工区外)
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 下関市長府扇町地先
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
施工延長約360m:排水工、上部工
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 1億円以上1.7億円未満
【発注者】分任官
【公告予定時期】令和7年6月 【入札予定時期】令和7年8月
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

[下関港湾事務所]

- 2 - 3 工事名 : 令和7年度下関港(本港地区)岸壁(-10m)(改良)築造工事
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 下関市細江新町
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
岸壁(改良)24m:撤去工
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 1億円以上1.7億円未満
【発注者】分任官
【公告予定時期】令和7年7月 【入札予定時期】令和7年9月
【試行工事】荒天リスク精算型試行工事
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

[下関港湾事務所]

- 2 - 4 工事名 : 令和7年度下関港海岸(山陽地区)仮設撤去工事(宮崎水門)
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 下関市長府宮崎町4-24地先、下関市長府扇町地先
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
施工延長約50m:撤去工
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 1.7億円以上2.9億円未満
【発注者】分任官
【公告予定時期】令和7年7月 【入札予定時期】令和7年9月
【試行工事】荒天リスク精算型試行工事
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

[下関港湾事務所]

- 2 - 5 工事名 : 令和7年度下関港海岸みなとカメラ設置工事
- 1) 工事種別 : 通信設備工事
- 2) 工事場所 : 下関市長府宮崎町4-24地先
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : みなとカメラ設置 1基
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 4.2千万円以上1億円未満
【発注者】分任官
【公告予定時期】令和7年6月 【入札予定時期】令和7年8月
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

[下関港湾事務所]

- 2 - 6 工事名 : 令和7年度下関港(本港地区)岸壁(-10m)(改良)築造工事(第2次)
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 下関市細江新町
- 3) 工期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 : 岸壁(改良) 24m:撤去工、先行掘削工、本体工、上部工、付属工、舗装工
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 2.9億円以上8.1億円未満
【発注者】本官
【公告予定時期】令和7年10月 【入札予定時期】令和8年1月
【試行工事】荒天リスク精算型試行工事、検査書類限定型試行工事、「労務
費見積り尊重宣言」促進モデル工事、建設キャリアアップ活用モデル工事
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

2-7 工事名 : 令和7年度下関港(新港地区)泊地(-12m)浚渫工事

1) 工事種別 : 港湾等しゅんせつ工事

2) 工事場所 : 下関市長州出島町1番地地先

3) 工期 : 約8ヶ月

4) 工事概要 : 砕岩 2,800m³、砕岩後浚渫 2,000m³、防砂シート敷設 1,000m²、汚濁防止膜管理・撤去

5) 入札予定時期 : 第2四半期

6) その他 : 【工事規模】 1.7億円以上2.9億円未満
【発注者】分任官
【公告予定時期】令和7年6月 【入札予定時期】令和7年8月
【試行工事】荒天リスク精算型試行工事
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

2-8 工事名 : 令和7年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)上部・消波工事
1) 工事種別 : 港湾土木工事
2) 工事場所 : 京都郡苅田町空港南町地先
3) 工期 : 約5ヶ月
4) 工事概要 : **【一括審査方式】**
(東)上部工約150m、消波工約150m
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) その他 : **【工事規模】** 1.7億円以上2.9億円未満
【発注者】分任官
【公告予定時期】令和7年9月 **【入札予定時期】**令和7年11月
【試行工事】荒天リスク精算型試行工事
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

2-9 工事名 : 令和7年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)上部・消波工事(第2次)

1) 工事種別 : 港湾土木工事

2) 工事場所 : 京都郡苅田町空港南町地先

3) 工期 : 約5ヶ月

4) 工事概要 : **【一括審査方式】**
(東)上部工約100m、消波工約100m

5) 入札予定時期 : 第3四半期

6) その他 : **【工事規模】** 1.7億円以上2.9億円未満
【発注者】分任官
【公告予定時期】令和7年9月 **【入札予定時期】**令和7年11月
【試行工事】荒天リスク精算型試行工事
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

2-10 工事名 : 令和7年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)上部・消波工事(第3次)

1) 工事種別 : 港湾土木工事

2) 工事場所 : 京都郡苅田町空港南町地先

3) 工期 : 約7ヶ月

4) 工事概要 : **【一括審査方式】**
(南)上部工約65m、消波工約65m

5) 入札予定時期 : 第3四半期

6) その他 : **【工事規模】** 1億円以上1.7億円未満
【発注者】分任官
【公告予定時期】令和7年9月 **【入札予定時期】**令和7年11月
【試行工事】荒天リスク精算型試行工事
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

[北九州港湾・空港整備事務所]

- 2 - 11 工事名 : 令和7年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)上部・消波工事(第4次)
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 京都郡苅田町空港南町地先
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 【一括審査方式】
(南)上部工約55m、消波工約55m
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 1億円以上1.7億円未満
【発注者】分任官
【公告予定時期】令和7年9月 【入札予定時期】令和7年11月
【試行工事】荒天リスク精算型試行工事
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

[北九州港湾・空港整備事務所]

- 2 - 12 工事名 : 令和7年度北九州空港道路駐車場舗装改良工事
- 1) 工事種別 : 空港等舗装工事
- 2) 工事場所 : 北九州市小倉南区空港北町
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : 駐車場舗装改良(約1.5万m²) 舗装改良、標識工、付帯施設工一式
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 6千万円以上1.4億円未満
【発注者】分任官
【公告予定時期】令和7年6月 【入札予定時期】令和7年8月

【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

[北九州港湾・空港整備事務所]

- 2 - 13 工事名 : 令和7年度北九州空港護岸改良築造工事
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 北九州市小倉南区空港北町
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : 【一括審査方式】
施工延長約100m: 基礎工、被覆ブロック据付、消波ブロック据付
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 1.7億円以上2.9億円未満
【発注者】分任官
【公告予定時期】令和7年6月 【入札予定時期】令和7年8月
【試行工事】荒天リスク精算型試行工事
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

[北九州港湾・空港整備事務所]

- 2 - 14 工事名 : 令和7年度北九州空港護岸改良築造工事(第2次)
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 北九州市小倉南区空港北町
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : 【一括審査方式】
施工延長約90m: 基礎工、被覆ブロック据付、消波ブロック据付
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 1.7億円以上2.9億円未満
【発注者】分任官
【公告予定時期】令和7年6月 【入札予定時期】令和7年8月
【試行工事】荒天リスク精算型試行工事
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

[北九州港湾・空港整備事務所]

- 2 - 15 工事名 : 令和7年度北九州空港滑走路延長用地造成工事
1) 工事種別 : 空港等土木工事
2) 工事場所 : 京都郡苅田町空港南町地先
3) 工期 : 約5ヶ月
4) 工事概要 : **【一括審査方式】****【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】**
土砂撤去 約25,000m³
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : **【工事規模】** 1.7億円以上2.9億円未満
【発注者】分任官
【公告予定時期】令和7年6月 **【入札予定時期】**令和7年9月
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

[北九州港湾・空港整備事務所]

- 2 - 16 工事名 : 令和7年度北九州空港滑走路延長用地造成工事(第2次)
1) 工事種別 : 空港等土木工事
2) 工事場所 : 京都郡苅田町空港南町地先
3) 工期 : 約5ヶ月
4) 工事概要 : **【一括審査方式】****【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】**
土砂撤去 約25,000m³
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : **【工事規模】** 1.7億円以上2.9億円未満
【発注者】分任官
【公告予定時期】令和7年6月 **【入札予定時期】**令和7年9月
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

[博多港湾・空港整備事務所]

- 2 - 17 工事名 : 令和7年度三池港土砂固化処理・運搬工事
1) 工事種別 : 空港等土木工事
2) 工事場所 : 大牟田市新港町
3) 工期 : 約6ヶ月
4) 工事概要 : **【一括審査方式】**
土砂固化処理・運搬 約6,500m³
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : **【工事規模】** 4.2千万円以上1億円未満
【発注者】分任官
【公告予定時期】令和7年6月 **【入札予定時期】**令和7年7月
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

[博多港湾・空港整備事務所]

- 2 - 18 工事名 : 令和7年度三池港土砂固化処理・運搬工事(第2次)
1) 工事種別 : 空港等土木工事
2) 工事場所 : 大牟田市新港町
3) 工期 : 約7ヶ月
4) 工事概要 : **【一括審査方式】**
土砂固化処理・運搬 約6,500m³
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : **【工事規模】** 4.2千万円以上1億円未満
【発注者】分任官
【公告予定時期】令和7年6月 **【入札予定時期】**令和7年7月
【専任開始時期】余裕期間制度「任意着手方式」による(落札決定日以降、
3ヶ月を超えない範囲で受注者が自らの判断により工事開始)

[博多港湾・空港整備事務所]

- 2 - 19 工事名 : 令和7年度三池港土砂固化処理・運搬工事(第3次)
- 1) 工事種別 : 空港等土木工事
- 2) 工事場所 : 大牟田市新港町
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 【一括審査方式】
土砂固化処理・運搬 約6,500m³
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 4.2千万円以上1億円未満
【発注者】分任官
【公告予定時期】令和7年6月 【入札予定時期】令和7年7月
【専任開始時期】余裕期間制度「任意着手方式」による(落札決定日以降、
3ヶ月を超えない範囲で受注者が自らの判断により工事開始)

[博多港湾・空港整備事務所]

- 2 - 20 工事名 : 令和7年度博多港(中央航路地区)航路(-12m)(改良)浚渫工事(第2次)
- 1) 工事種別 : 港湾等しゅんせつ工事
- 2) 工事場所 : 福岡市博多区沖浜町地先
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 【一括審査方式】
グラブ浚渫約10,000m³、土運船運搬・土砂投入、汚濁防止膜設置
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 1.7億円以上2.9億円未満
【発注者】本官
【公告予定時期】令和7年11月 【入札予定時期】令和8年1月
【試行工事】荒天リスク精算型試行工事
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

[博多港湾・空港整備事務所]

- 2 - 21 工事名 : 令和7年度博多港(中央航路地区)航路(-12m)(改良)浚渫工事(第3次)
- 1) 工事種別 : 港湾等しゅんせつ工事
- 2) 工事場所 : 福岡市博多区沖浜町地先
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 【一括審査方式】
グラブ浚渫約30,000m³、土運船運搬・土砂投入
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 1.7億円以上2.9億円未満
【発注者】本官
【公告予定時期】令和7年11月 【入札予定時期】令和8年1月
【試行工事】荒天リスク精算型試行工事
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

[博多港湾・空港整備事務所]

- 2 - 22 工事名 : 令和7年度福岡空港排水施設工事
- 1) 工事種別 : 空港等土木工事
- 2) 工事場所 : 福岡市東区奈多地先
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 土工1式、排水工約150m、仮設工1式
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 1億円以上1.7億円未満
【発注者】分任官
【公告予定時期】令和7年6月 【入札予定時期】令和7年8月
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

2 - 23

工事名	: 令和7年度苅田港(新松山地区)泊地(-12m)浚渫工事
1) 工事種別	: 港湾等しゅんせつ工事
2) 工事場所	: 京都郡苅田町新松山地先
3) 工期	: 約4ヶ月
4) 工事概要	: 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】 グラブ浚渫約30,000m ³
5) 入札予定時期	: 第2四半期
6) その他	: 【工事規模】 1.7億円以上2.9億円未満 【発注者】 本官 【公告予定時期】 令和7年6月 【入札予定時期】 令和7年9月 【試行工事】 荒天リスク精算型試行工事 【専任開始時期】 請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

2 - 24

工事名	: 令和7年度菟田港(新松山地区)岸壁(-12m)築造工事
1) 工事種別	: 港湾土木工事
2) 工事場所	: 京都郡菟田町新松山
3) 工期	: 約15ヶ月
4) 工事概要	: 基礎工、ケーソン据付3函(標準函:約1,500t/函*2函,調整函:約1,100t/函*1函)、裏込・裏埋工、上部工
5) 入札予定時期	: 第2四半期
6) その他	: 【工事規模】 2.9億円以上8.1億円未満 【発注者】本官 【公告予定時期】令和7年6月 【入札予定時期】令和7年8月 【試行工事】荒天リスク精算型試行工事、検査書類限定型試行工事、「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事、建設キャリアアップ活用モデル工事 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

2 - 25

工事名	: 令和7年度唐津港(妙見地区)岸壁(-7.5m)(改良)工事
1) 工事種別	: 港湾土木工事
2) 工事場所	: 唐津市中瀬通地先
3) 工期	: 約7ヶ月
4) 工事概要	: 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】 取付部 約30m(撤去工、陸上地盤改良工)
5) 入札予定時期	: 第2四半期
6) その他	: 【工事規模】 1億円以上1.7億円未満 【発注者】 分任官 【公告予定時期】 令和7年6月 【入札予定時期】 令和7年8月 【専任開始時期】 請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

2 - 26 工事名 ： 令和7年度厳原港(厳原地区)防波堤(北)(改良)工事
1) 工事種別 ： 港湾土木工事
2) 工事場所 ： 対馬市厳原町東里地先
3) 工期 ： 約7ヶ月
4) 工事概要 ： 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
撤去工、被覆工 約10m(被覆石 約1,300m³)、消波工(消波B据付 約40個)
5) 入札予定時期 ： 第2四半期
6) その他 ： 【工事規模】 1億円以上1.7億円未満
【発注者】分任官
【公告予定時期】令和7年6月 【入札予定時期】令和7年9月
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

[長崎港湾・空港整備事務所]

- 2 - 27 工事名 : 令和7年度長崎港航路(-12m)護岸撤去工事
1) 工事種別 : 港湾土木工事
2) 工事場所 : 長崎市戸町地先
3) 工期 : 約7ヶ月
4) 工事概要 : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
撤去工 約5,000m3
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 【工事規模】 1億円以上1.7億円未満

【発注者】分任官

【公告予定時期】令和7年7月 【入札予定時期】令和7年9月

【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

[熊本港湾・空港整備事務所]

- 2 - 28 工事名 : 令和7年度熊本港(夢咲島地区)防波堤(南)築造工事
1) 工事種別 : 港湾土木工事
2) 工事場所 : 熊本市西区新港1丁目地先
3) 工期 : 約11ヶ月
4) 工事概要 : ケーソン(軟着堤)据付 2函
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 【工事規模】 2.9億円以上8.1億円未満

【発注者】本官

【公告予定時期】令和7年6月 【入札予定時期】令和7年8月

【試行工事】荒天リスク精算型試行工事、検査書類限定型試行工事、「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事、建設キャリアアップ活用モデル工事

【専任開始時期】余裕期間制度「発注者指定方式」による(落札決定日以降、6ヶ月を超えない範囲で設計図書で指定した日から工事開始)

[熊本港湾・空港整備事務所]

- 2 - 29 工事名 : 令和7年度熊本港(夢咲島地区)岸壁(-7.5m)地盤改良工事
1) 工事種別 : 港湾土木工事
2) 工事場所 : 熊本市西区新港1丁目地先
3) 工期 : 約9ヶ月
4) 工事概要 : 地盤改良工(CDM)約120本
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 【工事規模】 2.9億円以上8.1億円未満

【発注者】本官

【公告予定時期】令和7年10月 【入札予定時期】令和8年1月

【試行工事】荒天リスク精算型試行工事、検査書類限定型試行工事、「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事、建設キャリアアップ活用モデル工事

【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

[別府港湾・空港整備事務所]

- 2 - 30 工事名 : 令和7年度別府港(石垣地区)岸壁(-7.5m)(改良)ケーソン製作工事(第2次)
1) 工事種別 : 港湾土木工事
2) 工事場所 : 大分市大字青崎地先
3) 工期 : 約7ヶ月
4) 工事概要 : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
ケーソン製作 2函、仮置き 6函
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 【工事規模】 1.7億円以上2.9億円未満

【発注者】分任官

【公告予定時期】令和7年12月 【入札予定時期】令和8年2月

【試行工事】荒天リスク精算型試行工事

【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

2 - 31

工事名	:	令和7年度大分港(大在西地区)中防波堤ケーソン製作工事
1) 工事種別	:	港湾土木工事
2) 工事場所	:	大分市大字青崎地先
3) 工期	:	約6ヶ月
4) 工事概要	:	【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】 ケーソン製作 4函
5) 入札予定時期	:	第3四半期
6) その他	:	【工事規模】 1.7億円以上2.9億円未満 【発注者】本官 【公告予定時期】令和7年7月 【入札予定時期】令和7年10月 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

2-32 工事名 : 令和7年度大分港海岸(乙津地区)消波ブロック製作工事

1) 工事種別 : 港湾土木工事

2) 工事場所 : 大分市日吉原地先

3) 工期 : 約5ヶ月

4) 工事概要 : **【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】**
消波ブロック製作 6t型 約1,000個

5) 入札予定時期 : 第3四半期

6) その他 : **【工事規模】** 4.2千万円以上1億円未満
【発注者】分任官
【公告予定時期】令和7年9月 **【入札予定時期】**令和7年10月
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

2-33 工事名 : 令和7年度大分港海岸(乙津地区)消波ブロック製作工事(第2次)

1) 工事種別 : 港湾土木工事

2) 工事場所 : 大分市日吉原地先

3) 工期 : 約5ヶ月

4) 工事概要 : **【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】**
消波ブロック製作 6t型 約1,000個

5) 入札予定時期 : 第3四半期

6) その他 : **【工事規模】** 4.2千万円以上1億円未満
【発注者】分任官
【公告予定時期】令和7年9月 **【入札予定時期】**令和7年10月
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

2 - 34

工事名	:	令和7年度大分空港用地造成(護岸改良)築造外1件工事
1) 工事種別	:	港湾土木工事
2) 工事場所	:	国東市武蔵町糸原大分空港内
3) 工期	:	約6ヶ月
4) 工事概要	:	【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】 消波ブロック(8t)撤去1式、消波ブロック(12t)据付 1式、消波ブロック(12t)製作 1式
5) 入札予定時期	:	第2四半期
6) その他	:	【工事規模】 1.7億円以上2.9億円未満 【発注者】分任官 【公告予定時期】令和7年7月 【入札予定時期】令和7年9月 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

2 -35 工事名 : 令和7年度細島港(工業港地区)岸壁(-9m)仮設構台設置工事
1) 工事種別 : 港湾土木工事
2) 工事場所 : 日向市船場町3-3番
3) 工期 : 約6ヶ月
4) 工事概要 : 地盤改良工のための仮設構台設置
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) その他 : 【工事規模】 1.7億円以上2.9億円未満
【発注者】本官
【公告予定時期】令和7年7月 【入札予定時期】令和7年10月
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

2 - 36

工事名	: 令和7年度宮崎港(東地区)防波堤(南)(改良)被覆ブロック製作工事
1) 工事種別	: 港湾土木工事
2) 工事場所	: 宮崎市新別府町前浜地先
3) 工期	: 約5ヶ月
4) 工事概要	: 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】 被覆ブロック製作 約360個
5) 入札予定時期	: 第2四半期
6) その他	: 【工事規模】 4.2千万円以上1億円未満 【発注者】 分任官 【公告予定時期】 令和7年7月 【入札予定時期】 令和7年9月 【専任開始時期】 請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

2 - 37 工事名 : 令和7年度細島港(外港地区)防波堤(南沖)消波ブロック据付工事

1) 工事種別 : 港湾土木工事

2) 工事場所 : 日向市大字日知屋字畑浦地先

3) 工期 : 約6ヶ月

4) 工事概要 : **【一括審査方式】【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】**
消波ブロック据付 80t型 約28個 50t型 約40個

5) 入札予定時期 : 第2四半期

6) その他 : **【工事規模】** 4.2千万円以上1億円未満
【発注者】分任官
【公告予定時期】令和7年6月 **【入札予定時期】**令和7年8月
【試行工事】荒天リスク精算型試行工事
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

2 - 38

工事名	：	令和7年度細島港(外港地区)防波堤(南沖)消波ブロック据付工事(第2次)
1) 工事種別	：	港湾土木工事
2) 工事場所	：	日向市大字日知屋字畑浦地先
3) 工期	：	約6ヶ月
4) 工事概要	：	【一括審査方式】【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】 消波ブロック据付 80t型 約25個 50t型 約39個
5) 入札予定時期	：	第2四半期
6) その他	：	【工事規模】 4.2千万円以上1億円未満 【発注者】分任官 【公告予定時期】令和7年6月 【入札予定時期】令和7年8月 【専任開始時期】余裕期間制度「発注者指定方式」による(落札決定日以降、6ヶ月を超えない範囲で設計図書で指定した日から工事開始)

2 - 39 工事名 : 令和7年度細島港(工業港地区)岸壁(-9m)ケーソン製作工事

1) 工事種別 : 港湾土木工事

2) 工事場所 : 日向市大字日知屋字畑浦地先

3) 工期 : 約6ヶ月

4) 工事概要 : **【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】**
ケーソン製作(約1,000トン/函)2函

5) 入札予定時期 : 第2四半期

6) その他 : **【工事規模】** 1億円以上1.7億円未満
【発注者】分任官
【公告予定時期】令和7年7月 **【入札予定時期】**令和7年9月
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

2 - 40

工事名	:	令和7年度西之表港湾事務所非常用電源設備設置工事
1) 工事種別	:	その他の工事種別
2) 工事場所	:	西之表市西之表
3) 工期	:	約7ヶ月
4) 工事概要	:	非常用電源の付属設備(給油ピット) 1式
5) 入札予定時期	:	第2四半期
6) その他	:	【工事規模】 4.2千万円未満 【発注者】分任官 【公告予定時期】令和7年6月 【入札予定時期】令和7年7月 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

2 - 41

工事名	:	令和7年度志布志港(若浜地区)防波堤(沖)(改良)ブロック製作工事(第1期)
1) 工事種別	:	港湾土木工事
2) 工事場所	:	志布志市志布志町新若浜地先
3) 工期	:	約6ヶ月
4) 工事概要	:	【一括審査方式】【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】 消波ブロック製作(50t型) 約30個
5) 入札予定時期	:	第2四半期
6) その他	:	【工事規模】 4.2千万円以上1億円未満 【発注者】分任官 【公告予定時期】令和7年6月 【入札予定時期】令和7年8月 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

2 - 42

工事名	: 令和7年度志布志港(若浜地区)防波堤(沖)ブロック製作工事
1) 工事種別	: 港湾土木工事
2) 工事場所	: 志布志市志布志町新若浜地先
3) 工期	: 約6ヶ月
4) 工事概要	: 【一括審査方式】【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】 被覆ブロック製作(60t型) 約20個
5) 入札予定時期	: 第2四半期
6) その他	: 【工事規模】 4.2千万円以上1億円未満 【発注者】 分任官 【公告予定時期】 令和7年6月 【入札予定時期】 令和7年8月 【専任開始時期】 請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

[関門航路事務所]

- 2 - 43 工事名 : 令和7年度関門航路(南東水道地区)航路(-14m)潜水探査工事(第3次)
- 1) 工事種別 : 港湾等しゅんせつ工事
- 2) 工事場所 : 山陽小野田市小野田地先
- 3) 工期 : 約5ヶ月
- 4) 工事概要 : **【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】**
南東水道地区の山共55号2工区の潜水探査 約25,000m²
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) その他 : **【工事規模】** 4.2千万円未満
【発注者】分任官
【公告予定時期】令和7年8月 **【入札予定時期】**令和7年10月
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

[下関港湾空港技術調査事務所]

- 2 - 44 工事名 : 令和7年度潮流・波浪実験場建屋耐震補強工事
- 1) 工事種別 : 建築工事
- 2) 工事場所 : 下関市東大和町
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 潮流・波浪実験場建屋における耐震補強工事
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : **【工事規模】** 4.2千万円未満
【発注者】分任官
【公告予定時期】令和7年6月 **【入札予定時期】**令和7年8月
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

3. 工事希望型競争入札

・該当なし

4. 指名競争入札

・該当なし

5. 随意契約

・該当なし