

積算書
令和5年度

--

令和6年度別府港（石垣地区）防波堤基礎工事

案件番号	18-14-24-015
整備局名等	九州地方整備局
事務所・部・課名	別府港湾・空港整備
港名	別府港
変更回数	0回
予算区分	港湾事業費
予算項目	港湾事業費
予算費目	港湾改修費
目の細分	工事費

積算内訳表

令和6年度別府港(石垣地区)防波堤基礎工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					140,166,753	
防波堤					140,166,753	
基礎工					140,166,753	
基礎捨石工					140,166,753	
基礎捨石					140,166,753	
1 基礎捨石	雑石5~100kg/個程度 水深区分：20m以上	m ³	15,459.00	9,067	140,166,753	
共通仮設費(積上)					1,243,042	
共通仮設					1,243,042	
共通仮設費					1,243,042	
安全費					1,143,042	
安全対策					1,143,042	
2 安全監視船	FRP D 180PS型	式	1.00	1,143,042	1,143,042	
技術管理費					100,000	
技術管理費					100,000	
3 技術管理費	諸経費動向調査	式	1.00	100,000	100,000	

総括表

令和6年度別府港(石垣地区)防波堤基礎工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					140,166,753	
間接工事費	10,634,213 + 35,619,188				46,253,401	
共通仮設費(計)	1,243,042 + 8,606,238 + 784,933				10,634,213	
共通仮設費(積上)					1,243,042	
共通仮設費(率)	$140,166,753 \times 6.14\% ((4.52\% \times 1.00 + 1.50\%) \times 1.02)$				8,606,238	
現場環境改善費	$140,166,753 \times 0.56\%$				784,933	
現場管理費	$150,800,966 \times 23.62\% ((21.46\% + 1.47\%) \times 1.03)$				35,619,188	
工事原価	140,166,753 + 46,253,401				186,420,154	
一般管理費等	$186,420,154 \times 15.75\% (15.75\% \times 1.00) - 5,896$				29,355,278	
契約保証費	$186,420,154 \times 0.04\%$				74,568	
工事価格	186,420,154 + 29,355,278 + 74,568				215,850,000	
消費税等相当額	$215,850,000 \times 10.00\%$				21,585,000	
請負工事費	215,850,000 + 21,585,000				237,435,000	

代価表・施工パッケージ

令和6年度別府港(石垣地区)防波堤基礎工事

番号：1

名称：基礎捨石 雑石5~100kg/個程度 水深区分：20m以上

1000m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
雑石	雑石5~100kg/個程度	m ³	1,300.00	6,800.00	8,840,000		
潜水士船	D 270PS型 3~5t吊	日	0.96	189,955.00	182,356	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	9,022,356.00	45,111		
合 計	作業能力：1,000.00m ³			9,067.00	9,067,467		

番号：2

名称：安全監視船 FRP D 180PS型

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
安全監視船	FRP D 180PS型	日	11.00	103,396.00	1,137,356	6.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	1,137,356.00	5,686		
合 計	作業能力：1.00式			1,143,042.00	1,143,042		

番号：3

名称：技術管理費 諸経費動向調査

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
諸経費動向調査費		工事	1.00	100,000.00	100,000		
合 計	作業能力：1.00式			100,000.00	100,000		