

# 予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 大分空港

件名 令和7年度大分空港用地造成(護岸改良)ブロック製作工事

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和7年度大分空港用地造成(護岸改良)ブロック製作工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	102,200,684	
用地造成	1式	102,200,684	
仮設工	1式	7,361,424	
仮設工	1式	7,361,424	路床整地転圧 9,648.00m <sup>2</sup> 、路盤材敷均し転圧 9,648.00m <sup>2</sup>
消波工	1式	94,839,260	
消波ブロック工	1式	94,839,260	異形ブロック製作 530.00個

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和7年度大分空港用地造成(護岸改良)ブロック製作工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	102,200,684	
間接工事費	1式	36,928,596	
共通仮設費(計)	1式	9,460,055	
共通仮設費(積上)	1式	2,265,128	運搬費
共通仮設費(率)	1式	6,551,063	
現場環境改善費	1式	643,864	
現場管理費	1式	27,468,541	
工事原価	1式	139,129,280	
一般管理費等	1式	22,785,069	
契約保証費	1式	55,651	
工事価格	1式	161,970,000	
予定工事価格	1式	161,970,000	