

予定価格の積算内訳書

令和6年度

空港名 大分空港

件名 令和6年度大分空港誘導路改良実施設計外1件(第2次)

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和6年度大分空港誘導路改良実施設計外1件(第2次)

名称	数量	金額	内訳
直接原価	1式	4,740,539	
施設設計	1式	4,740,539	
実施設計	1式	4,740,539	
誘導路改良設計	1式	4,536,722	1-1 誘導路改良実施設計(1業務当り) 1.00業務、1-2 誘導路改良実施設計(切削オーバーレイ) 1.00式、 1-3 設計協議 1.00式
直接経費	1式	203,817	1-4 印刷製本費 1.00式、1-5 事務用品費 1.00式
直接測量費	1式	2,571,704	
測量調査業務	1式	2,571,704	
現況調査	1式	2,571,704	
測量	1式	2,237,430	2-1 作業計画 1.00業務、2-2 現地踏査 0.55km、2-3 中心線測量 0.55km、2-4 縦断測量 0.55km、 2-5 横断測量 0.55km、2-6 現地測量(作業計画)(S=1/500) 1.00業務、2-7 現地測量(S=1/500) 1.00式
直接経費	1式	334,274	2-8 夜間照明費(測量分) 1.00式、2-9 旅費交通費(測量分) 1.00式
調査費	1式	2,230,171	
土質調査業務	1式	2,230,171	
直接調査	1式	1,945,267	
直接調査	1式	1,945,267	3-1 既設舗装撤去・復旧 1.00箇所、3-2 コア採取 1.00箇所、3-3 コア採取・復旧 2.00箇所、 3-4 現場CBR試験 1.00箇所、3-5 現場密度試験 1.00箇所、3-6 修正CBR試験 1.00箇所、 3-7 アスファルトコンクリート試験 1.00式、3-8 報告書作成 1.00式
間接調査	1式	284,904	

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和6年度大分空港誘導路改良実施設計外1件(第2次)

名称	数量	金額	内訳
間接調査	1式	284,904	3-9 試料運搬 1.00式、3-10 施工管理費 1.00式、3-11 旅費(調査分) 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和6年度大分空港誘導路改良実施設計外1件(第2次)

名称	数量	金額	内訳
直接原価	1式	4,740,539	
直接人件費	1式	4,536,722	
直接経費	1式	203,817	
その他原価	1式	2,443,024	
業務原価	1式	7,183,563	
一般管理費等	1式	3,866,437	
業務原価	1式	11,050,000	
直接測量費	1式	2,571,704	
諸経費	1式	1,958,296	
測量作業費	1式	4,530,000	
測量業務価格	1式	4,530,000	
直接調査費	1式	1,945,267	
間接調査費	1式	284,904	間接調査
諸経費	1式	1,709,829	
一般調査業務費	1式	3,940,000	
調査業務費	1式	3,940,000	

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和6年度大分空港誘導路改良実施設計外1件(第2次)

名称	数量	金額	内訳
合併予定工事価格	1式	19,520,000	