

予定価格の積算内訳書

令和3年度

港名 大分港

件名 令和3年度大分港海岸(津留地区)護岸(改良)工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和3年度大分港海岸(津留地区)護岸(改良)工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	94,728,337	
護岸(改良)			
	1式	94,728,337	
本體工[鋼管杭式]			
	1式	91,206,176	
鋼管杭工			鋼管杭材料 1.00式、鋼杭荷卸し 24.00本
	1式	46,798,792	
鋼管杭工			鋼管杭打設 8.00本、反力鋼管杭打設 4.00本、反力鋼管杭引抜 4.00本、ガス切断 30.00m、 施工機械組立解体(1) 2.00回、施工機械組立解体(2) 2.00回
	1式	44,407,384	
雑工			
	1式	2,429,610	
仮設盛土工			盛土材料費 88.00m ³ 、路床盛土 88.00m ³
	1式	281,723	
仮排水工			掘削 27.00m ³ 、フィルター材 77.00m ³
	1式	608,621	
先行掘削工			オーガ掘削(1) 15.00本、オーガ掘削(2) 15.00本
	1式	1,496,040	
撤去工			舗装版破碎 8.00m ² 、アスファルト殻運搬 1.00m ³ 、アスファルト殻処分費 2.00 t
	1式	6,730	
アスファルト舗装工			路盤材敷均し転圧(人力) 8.00m ² 、人力舗設 8.00m ²
	1式	36,496	
調査工			
	1式	532,967	
調査工			衝撃載荷試験施工費 1.00箇所
	1式	532,967	
仮設工			
	1式	559,584	
安全対策			交通誘導警備員 1.00式
	1式	559,584	

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和3年度大分港海岸(津留地区)護岸(改良)工事

名称	数量	金額	内訳
直接原価	1式	1,089,740	
解析費	1式	1,089,740	
動的載荷試験	1式	1,089,740	
動的載荷試験	1式	1,089,740	衝撃載荷試験解析費 1.00

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和3年度大分港海岸(津留地区)護岸(改良)工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	94,728,337	
間接工事費	1式	41,376,603	
共通仮設費(計)	1式	16,196,635	
共通仮設費(積上)	1式	7,415,332	運搬費
共通仮設費(率)	1式	8,165,582	
現場環境改善費	1式	615,721	
現場管理費	1式	25,179,968	
工事原価	1式	136,104,940	
一般管理費等	1式	20,210,619	
契約保証費	1式	54,441	
工事価格	1式	156,370,000	
直接原価	1式	1,089,740	
直接人件費	1式	1,089,740	
その他原価	1式	586,824	
業務原価	1式	1,676,564	
一般管理費等	1式	893,436	

予定価格(諸経費集計)

名称	数量	金額	内訳
業務価格	1式	2,570,000	
合併予定工事価格	1式	158,940,000	