

予定価格の積算内訳書

令和8年度

港名 下関港湾空港技術調査事務所

件名 令和8年度管内技術課題検討業務

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和8年度管内技術課題検討業務

名称	数量	金額	内訳
直接原価	1式	22,218,763	
管内技術課題検討業務	1式	22,218,763	
管内技術課題検討業務	1式	22,218,763	
計画準備	1式	468,900	計画準備 1.00式
設計検討①(気候変動適応策の検討)	1式	7,730,030	資料収集整理 1.00式、沖波の推算 6.00波向き、港外波浪条件の設定 2.00地点、計算モデルの作成 6.00ケース、計算の実施 36.00ケース、計算結果の整理 36.00ケース、設計波の算定 3.00ケース、計算条件の設定 1.00式、計算モデルの作成 1.00ケース、計算の実施 2.00ケース、再現性の確認 2.00ケース、結果の整理 2.00ケース、条件設定 1.00地点、現況断面の安定性照査 1.00ケース、対策断面の比較構造形式の抽出 2.00ケース、対策断面の安定性照査 2.00ケース、構造形式の選定及び構造諸元の決定 2.00ケース、図面作成 2.00枚、検潮基準面の変遷の整理 37.00箇所
設計検討②(防波堤の腹付工としての消波ブロック設置効果の検討)	1式	736,750	資料収集整理 1.00式、利用・自然条件設定 1.00式、水理模型実験計画の検討 1.00式
設計検討③(係留施設の使用可否判定方策の検討)	1式	9,453,300	資料収集整理 1.00式、地震動の作成 3.00施設、地震応答解析 3.00施設、係留施設の使用可否判定に関する検討 3.00施設
検討会の設置・運営	1式	1,079,700	検討会資料の作成 2.00回、検討会の開催 2.00回
学識経験者ヒアリングの実施	1式	981,100	資料作成 2.00回、ヒアリング調査 2.00回
協議・報告	1式	616,800	事前協議 1.00回、中間報告 2.00回、最終報告 1.00回
照査	1式	168,950	照査 1.00式
成果物	1式	513,600	業務完成図書作成 1.00式
直接経費	1式	469,633	事務用品費 1.00式、業務成果品 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和8年度管内技術課題検討業務

名称	数量	金額	内訳
直接原価	1式	22,218,763	
直接人件費	1式	21,749,130	
直接経費	1式	469,633	
その他原価	1式	11,711,906	
業務原価	1式	33,930,669	
一般管理費等	1式	18,269,331	
業務価格	1式	52,200,000	
予定工事価格	1式	52,200,000	