

予定価格の積算内訳書

令和8年度

港名 三池港

件名 令和8年度三池港土砂固化処理・運搬工事(第3次)

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和8年度三池港土砂固化処理・運搬工事(第3次)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	29,051,556	
航路(-10m)(改良)	1式	29,051,556	
土工	1式	29,051,556	
土砂固化処理・運搬	1式	29,051,556	仮置土砂改良 4,170.00m ³ 、曝気 4,170.00m ³ 、積込(ルーフ) 4,170.00m ³ 、土砂等運搬 4,170.00m ³ 、 整地 4,170.00m ³

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和8年度三池港土砂固化処理・運搬工事(第3次)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	29,051,556	
間接工事費	1式	11,959,015	
共通仮設費(計)	1式	4,247,057	
共通仮設費(積上)	1式	1,113,826	事業損失防止施設費、安全費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	2,810,736	
現場環境改善費	1式	322,495	
現場管理費	1式	7,711,958	
工事原価	1式	41,010,571	
一般管理費等	1式	8,343,025	
契約保証費	1式	16,404	
工事価格	1式	49,370,000	
予定工事価格	1式	49,370,000	