

# 予定価格の積算内訳書

令和7年度

空港名 福岡空港

件名 令和7年度福岡空港A誘導路改良基本設計

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和7年度福岡空港A誘導路改良基本設計

名称	数量	金額	内訳
直接原価	1式	9,718,635	
誘導路改良基本設計	1式	9,718,635	
基本設計	1式	9,370,983	
計画準備	1式	448,100	1-1 計画準備 1.00式
協議・報告	1式	710,000	1-2 事前協議 1.00回、1-3 中間報告 3.00回、1-4 最終報告 1.00回
資料収集整理	1式	282,850	1-5 資料収集整理 1.00式
現地踏査	1式	4,472,033	1-6 現地踏査 0.89km、1-7 FWD調査 1.00式
撤去PRC舗装版の再利用可否 検討	1式	563,950	1-8 撤去PRC舗装版の再利用可否検討 1.00式
PRC・PPC舗装版の改良手法の 検討	1式	2,131,400	1-9 現地・解体調査、土質試験結果の整理 1.00式、1-10 PRC・PPC舗装版劣化原因の推定 1.00式、 1-11 改良工法の選定 1.00式
資料作成	1式	602,700	1-12 資料作成 2.00回
照査	1式	159,950	1-13 照査 1.00式
成果物	1式	20,150	
成果物	1式	20,150	1-14 公開用成果品費 1.00式
直接経費	1式	327,502	
直接経費	1式	327,502	1-15 事務用品費 1.00式、1-16 業務成果品費 1.00式
直接測量費	1式	2,858,236	

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和7年度福岡空港A誘導路改良基本設計

名称	数量	金額	内訳
測量調査業務	1式	2,858,236	
応用測量	1式	2,041,614	
路線測量	1式	2,041,614	2-1 作業計画 1.00業務、2-2 中心線測量 0.89km、2-3 縦断測量 0.89km、2-4 横断測量 0.89km
地形測量	1式	816,622	
現地測量	1式	816,622	2-5 現地測量(作業計画)(S=1/500) 1.00業務、2-6 現地測量(S=1/500) 1.00式
直接工事費	1式	5,855,221	
解体調査	1式	5,855,221	
構造物撤去工	1式	2,589,267	
舗装取壊し工	1式	2,589,267	3-1 既設PRC舗装版撤去前準備 1.00枚、3-2 既設PRC舗装版撤去・運搬仮置き 1.00枚、 3-3 アスファルト舗装版切断 35.00m、3-4 アスファルト舗装版破碎 35.00m <sup>2</sup> 、3-5 アスファルト殻運搬(1) 3.00m <sup>3</sup> 、 3-6 アスファルト殻積込 3.00m <sup>3</sup> 、3-7 アスファルト殻運搬(2) 3.00m <sup>3</sup> 、3-8 グラウト殻運搬(1) 0.30m <sup>3</sup> 、 3-9 グラウト殻積込 0.30m <sup>3</sup> 、3-10 グラウト殻運搬(2) 0.30m <sup>3</sup> 、3-11 アスファルト殻処分 7.00t、 3-12 グラウト殻処分 0.70t
空港舗装工	1式	3,265,954	
PRC仮設舗装工	1式	560,005	3-13 上層路盤 35.00m <sup>2</sup> 、3-14 基層 35.00m <sup>2</sup> 、3-15 表層 35.00m <sup>2</sup> 、3-16 プライムコート 35.00m <sup>2</sup> 、 3-17 タックコート 35.00m <sup>2</sup>
PRC舗装版復旧工	1式	2,705,949	3-18 仮設アスファルト舗装版切断 35.00m、3-19 アスファルト舗装版破碎 35.00m <sup>2</sup> 、3-20 アスファルト殻運搬(1) 6.00m <sup>3</sup> 、 3-21 アスファルト殻積込 6.00m <sup>3</sup> 、3-22 アスファルト殻運搬(2) 6.00m <sup>3</sup> 、3-23 路盤材撤去 3.00m <sup>3</sup> 、 3-24 路盤材運搬(1) 3.00m <sup>3</sup> 、3-25 路盤材積込 3.00m <sup>3</sup> 、3-26 路盤材運搬(2) 3.00m <sup>3</sup> 、 3-27 アスファルト殻処分 13.00t、3-28 路盤材処分 3.00m <sup>3</sup> 、3-29 PRC舗装版運搬・仮据付 1.00枚、 3-30 PRC舗装版本据付 1.00枚

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和7年度福岡空港A誘導路改良基本設計

名称	数量	金額	内訳
直接原価	1式	9,718,635	
直接人件費	1式	9,391,133	
直接経費	1式	327,502	
その他原価	1式	5,057,125	
業務原価	1式	14,775,760	
一般管理費等	1式	7,954,240	
業務原価	1式	22,730,000	
直接測量費	1式	2,858,236	
諸経費	1式	2,361,764	
測量作業費	1式	5,220,000	
測量業務価格	1式	5,220,000	
直接工事費	1式	5,855,221	
間接工事費	1式	6,008,613	
共通仮設費(計)	1式	3,040,209	
共通仮設費(積上)	1式	2,002,664	安全費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	1,037,545	

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和7年度福岡空港A誘導路改良基本設計

名称	数量	金額	内訳
現場管理費	1式	2,968,404	
工事原価	1式	11,863,834	
一般管理費等	1式	2,696,166	
工事価格	1式	14,560,000	
合併予定工事価格	1式	42,510,000	