

予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 鹿児島港

件名 令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路土砂撤去工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路土砂撤去工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	36,112,929	
航路・泊地・船だまり	1式	36,112,929	
浚渫工	1式	15,152,862	
グラブ浚渫工	1式	15,152,862	グラブ浚渫(能力補正型) 11,922.00m ³
土捨工	1式	20,960,067	
土運船運搬工	1式	8,703,060	土運船運搬(能力現行型) 11,922.00m ³
揚土土捨工	1式	2,122,116	バックホウ揚土(能力補正型) 11,922.00m ³
土工	1式	10,134,891	積込(ルーズ) 11,922.00m ³ 、土砂等運搬 11,922.00m ³
直接測量費	1式	4,070,194	
測量業務	1式	4,070,194	
マルチビーム測深	1式	4,070,194	
マルチビーム測深	1式	3,970,194	測量準備(ICT) 1.00式、機材運搬(1) 1.00式、機材運搬(2) 1.00式、艀装テスト(ICT)(1) 1.00式、艀装テスト(ICT)(2) 1.00式、測深(ICT)(1) 0.03km ² 、測深(ICT)(2) 0.03km ² 、起工時データ整理(ICT)(1) 1.00式、竣工時データ整理(浚渫工)(ICT)(2) 1.00式
直接経費	1式	100,000	業務成果品 1.00式

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和 6 年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路土砂撤去工事

名称	数量	金額	内訳
直接原価	1式	267,285	
測量業務	1式	267,285	
マルチビーム測深	1式	267,285	
直接人件費	1式	259,500	3次元設計データ作成(ICT) 1.00施設
直接経費	1式	7,785	事務用品費 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路土砂撤去工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	36,112,929	
間接工事費	1式	37,369,144	
共通仮設費(計)	1式	23,926,350	
共通仮設費(積上)	1式	19,899,760	回航・えい航費、運搬費、安全費、水雷・傷害等保険料、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	3,672,684	
現場環境改善費	1式	353,906	
現場管理費	1式	13,442,794	
工事原価	1式	73,482,073	
一般管理費等	1式	13,048,535	
契約保証費	1式	29,392	
工事価格	1式	86,560,000	
直接測量費	1式	4,070,194	
諸経費	1式	2,959,806	
測量作業費	1式	7,030,000	
測量業務価格	1式	7,030,000	
直接原価	1式	267,285	

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路土砂撤去工事

名称	数量	金額	内訳
直接人件費	1式	259,500	
直接経費	1式	7,785	
その他原価	1式	139,740	
業務原価	1式	407,025	
一般管理費等	1式	212,975	
業務価格	1式	620,000	
合併予定工事価格	1式	94,210,000	