様式1　表紙

予定価格の積算内訳書

令和8年度

港名　　関門航路

件名　　令和8年度ヒルズ中井内装改修工事（第2次）

予定価格(積算内訳表)

様式２（積算内訳）

件名　令和8年度ヒルズ中井内装改修工事（第2次）

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	5,413,379	
改修建築工事	1式	4,638,379	
改修建築工事	1式	4,638,379	
仮設工事	1式	131,940	養生、整理整頓後片付け、内部仕上足場　１式
建具改修工事	1式	570,000	木製建具（固定枠共）新設　１式
内装改修工事	1式	1,101,684	フローリング新設、フローリング施工手間、ラワン合板新設、長尺塩ビシート新設、ビニール巾木新設、ビニールクロス（不燃）新設、ビニールクロス施工手間、石膏ボード新設、木下地新設　１式
仕上ユニット工事	1式	2,268,000	UB新設、ミニキッチン新設、洗面化粧台新設　１式
撤去工事	1式	550,800	木製建具撤去、フローリング撤去、長尺塩ビシート撤去、ビニール巾木撤去、ビニールクロス撤去、ポリ合板撤去、ミニキッチン撤去、洗面化粧台撤去、UB撤去、タオル掛け撤去、カーテンレール一時撤去再取付、カッター入れ、建具周辺はつり、発生材積込、発生材運搬費　１式
産業廃棄物等処分費	1式	15,955	コンクリート廃材、木材類、廃プラスチック、陶磁器類　１式
改修電気工事	1式	245,000	
改修電気工事	1式	245,000	
仕上ユニット工事	1式	245,000	照明器具新設、電気工事　１式
改修設備工事	1式	530,000	
改修設備工事	1式	530,000	
設備工事	1式	530,000	洋便器新設、紙巻器新設、設備機械工事　１式

予定価格(諸経費集計)

様式３（諸経費集計）

件名　令和8年度ヒルズ中井内装改修工事（第2次）

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	5,413,379	
共通仮設費	1式	459,709	
共通仮設費（建築工事）	1式	401,398	
共通仮設費（電気設備工事）	1式	15,116	
共通仮設費（機械設備工事）	1式	43,195	
純工事費	1式	5,873,088	
現場管理費	1式	3,581,768	
現場管理費（建築工事）	1式	2,524,470	
現場管理費（電気設備工事）	1式	384,425	
現場管理費（機械設備工事）	1式	672,873	
工事原価	1式	9,454,856	
一般管理費等	1式	1,791,363	
一般管理費等（建築工事）	1式	1,412,244	
一般管理費等（電気設備工事）	1式	129,617	
一般管理費等（機械設備工事）	1式	250,584	
契約保証費	1式	3,781	
工事価格	1式	11,250,000	
消費税等相当額	1式	1,125,000	
請負工事費	1式	12,375,000	