

# 予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 唐津港

件名 令和6年度唐津港(妙見地区)岸壁(-7.5m)(改良)工事

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和6年度唐津港(妙見地区)岸壁(-7.5m)(改良)工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	81,692,927	
【岸壁(-7.5m)(改良)】	1式	81,692,927	
構造物撤去工	1式	42,876,881	
付属工撤去	1式	2,018,998	グレーチング蓋撤去 16.00枚、スクラップ材運搬 1.00式、係船曲柱撤去 2.00基、防舷材撤去 4.00基、防舷材運搬 1.00式、防舷材処分 1.00式、舗装版切断 34.00m、アスファルト舗装版撤去 272.00m <sup>2</sup> 、アスファルト殻運搬 119.00m <sup>3</sup> 、アスファルト殻処分 119.00m <sup>3</sup>
上部工撤去	1式	999,144	支保組立組外(重力式) 28.00m、上部コンクリート撤去 28.00m <sup>2</sup> 、コンクリート殻運搬 3.00m <sup>3</sup> 、コンクリート殻処分 3.00m <sup>3</sup> 、コンクリート舗装版撤去 165.00m <sup>2</sup> 、コンクリート殻運搬 49.00m <sup>3</sup> 、コンクリート殻処分 49.00m <sup>3</sup> 、路盤材撤去 47.00m <sup>3</sup> 、雑石撤去 198.00m <sup>3</sup> 、中詰材撤去 26.00m <sup>3</sup> 、土砂等運搬 116.00m <sup>3</sup> 、雑石処分 116.00m <sup>3</sup>
本体工撤去	1式	39,858,739	削孔(1) 112.00孔、削孔(2) 48.00孔、RC版切断 46.00m、RC版撤去・仮置 8.00個、コンクリート削孔(1) 13.00m、コンクリート削孔(2) 4.00m、ワイヤーソー切断(1) 55.00m <sup>2</sup> 、ワイヤーソー切断(2) 11.00m <sup>2</sup> 、ワイヤーソー切断(3) 20.00m <sup>2</sup> 、ワイヤーソー切断(4) 26.00m <sup>2</sup> 、コア削孔(1) 20.00m、コア削孔(2) 17.00m、コンクリートブロック運搬・仮置(1) 8.00個、コンクリートブロック運搬・仮置(2) 8.00個、コンクリートブロック運搬・仮置(3) 32.00個、コンクリートブロック運搬・据付(1) 24.00個、コンクリートブロック運搬・据付(2) 8.00個、コンクリートブロック運搬・据付(3) 48.00個
本体工	1式	10,322,757	
消波ブロック工	1式	1,463,374	直立消波ブロック運搬・据付(1) 28.00個、直立消波ブロック運搬・据付(2) 14.00個、鉄筋加工組立 479.00kg、吊鉄筋材料費 56.00本、吊鉄筋組立 45.00kg、鋼製型枠組立組外 79.00m <sup>2</sup> 、コンクリート打設 9.00m <sup>3</sup> 、プレキャスト版運搬・据付 14.00個

予定価格(積算内訳表)

調整コンクリート	1式	6,974,093	漏えい防止シート敷設 188.00m <sup>2</sup> 、底型枠支保設置 4.00箇所、底型枠支保材料費 1.00式、鉄筋加工組立(1) 1,356.00kg、鉄筋加工組立(2) 2,992.00kg、鉄筋加工組立(3) 3,068.00kg、鋼製型枠組立組外 22.00m <sup>2</sup> 、水中不分離性コンクリート打設 63.00m <sup>3</sup>
背面コンクリート	1式	1,885,290	コンクリート打設 39.00m <sup>3</sup> 、水中コンクリート打設 32.00m <sup>3</sup>
上部工	1式	18,889,874	
上部コンクリート工	1式	2,332,075	支保組立組外(重力式) 24.00m、鋼製型枠組立組外(重力式) 20.00m <sup>2</sup> 、伸縮目地 22.00m <sup>2</sup> 、鉄筋加工組立(1) 669.00kg、鉄筋加工組立(2) 1,440.00kg、コンクリート打設 61.00m <sup>3</sup>
グラウンドアンカー工	1式	16,557,799	鋼製型枠組立組外(重力式) 95.00m <sup>2</sup> 、伸縮目地 15.00m <sup>2</sup> 、鉄筋加工組立(1) 3,256.00kg、鉄筋加工組立(2) 456.00kg、中詰均し 37.00m <sup>2</sup> 、コンクリート打設 131.00m <sup>3</sup> 、削孔(ハンマドリル) 224.00孔、グラウンドアンカー基礎材料費 1.00式、鋼製型枠組立組外(重力式) 15.00m <sup>2</sup> 、伸縮目地 1.00m <sup>2</sup> 、コンクリート打設 5.00m <sup>3</sup> 、アンカー材料費 1.00式、削孔(1) 84.00m、削孔(2) 158.00m、削孔(3) 42.00m、アンカー鋼材加工・組立・挿入 緊張・定着・頭部処理(アンカー) 8.00本、グラウト注入 13.00m <sup>3</sup> 、コンクリート蓋設置 8.00箇所、コンクリート蓋材料費 1.00式
舗装工	1式	1,261,677	
アスファルト舗装工	1式	1,236,249	埋戻し 155.00m <sup>3</sup> 、下層路盤 118.00m <sup>2</sup> 、上層路盤 118.00m <sup>2</sup> 、プライムコート 118.00m <sup>2</sup> 、基層 118.00m <sup>2</sup> 、タックコート 118.00m <sup>2</sup> 、表層 118.00m <sup>2</sup>
付属工	1式	8,341,738	
付属工	1式	8,341,738	架台取付 1.00基、係船曲柱取付 1.00基、係船曲柱塗装 1.00m <sup>2</sup> 、埋込栓取付 3.00基、防舷材取付 3.00基、車止取付(1) 19.00m、車止取付(2) 2.00m、縁金物取付 24.00m

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和6年度唐津港(妙見地区)岸壁(-7.5m)(改良)工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	81,692,927	
間接工事費	1式	37,687,963	
共通仮設費(計)	1式	14,737,518	
共通仮設費(積上)	1式	8,616,104	回航・えい航費、運搬費、事業損失防止施設費、安全費
共通仮設費(率)	1式	5,544,382	
現場環境改善費	1式	577,032	
現場管理費	1式	22,950,445	
工事原価	1式	119,380,890	
一般管理費等	1式	19,944,558	
契約保証費	1式	47,752	
スクラップ	1式	-123,200	
工事価格	1式	139,250,000	
予定工事価格	1式	139,250,000	