

令和6年度 発注の見通しの公表について(令和6年3月現在)

令和6年3月1日
九州地方整備局

国土交通省九州地方整備局(港湾空港関係)における令和6年度の工事の発注見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和6年3月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

※ここに記載する工事の落札決定及び契約締結は、令和6年度予算が成立し、予算の示達が行なわれることが条件となります。

1. 一般競争入札(WTO)

[北九州港湾・空港整備事務所]

- 1-1 工事名 : 令和6年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)護岸築造工事
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 京都郡苅田町空港南町地先
- 3) 工期 : 約13ヶ月
- 4) 工事概要 : 【一括審査方式】
護岸築造(南)約100m: 共通工(灯浮標・標識灯管理、汚濁防止膜設置・管理・撤去)、構造物撤去工、基礎工、本体工、排水工、被覆工、裏込工、腹付工、上部工、消波工
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 工事規模 6.8億円以上15億円未満

[北九州港湾・空港整備事務所]

- 1-2 工事名 : 令和6年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)護岸築造工事(第2次)
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 京都郡苅田町空港南町地先
- 3) 工期 : 約13ヶ月
- 4) 工事概要 : 【一括審査方式】
護岸築造(南)約150m: 共通工(汚濁防止膜管理)、構造物撤去工、基礎工、本体工、被覆工、裏込工、腹付工、上部工、消波工
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 工事規模 6.8億円以上15億円未満

[北九州港湾・空港整備事務所]

- 1-3 工事名 : 令和6年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)護岸築造工事(第3次)
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 京都郡苅田町空港南町地先
- 3) 工期 : 約13ヶ月
- 4) 工事概要 : 【一括審査方式】
護岸築造(南)約85m: 基礎工、本体工、被覆工、裏込工、腹付工、上部工、消波工
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 工事規模 6.8億円以上15億円未満

[北九州港湾・空港整備事務所]

- 1-4 工事名 : 令和6年度北九州空港滑走路延長用地造成工事
- 1) 工事種別 : 空港等土木工事
- 2) 工事場所 : 京都郡苅田町空港南町
- 3) 工期 : 約10ヶ月
- 4) 工事概要 : 土工(切土) 約20万m³、排水工 1式、付帯施設工 1式
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 : 工事規模 15億円以上30億円未満

[北九州港湾・空港整備事務所]

- 1-5 工事名 : 令和6年度北九州空港滑走路延長滑走路新設外工事
- 1) 工事種別 : 空港等舗装工事
- 2) 工事場所 : 京都郡苅田町空港南町
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : 舗装工 約3.5万m²、照明施設工 1式
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 工事規模 10億円以上20億円未満

[荻田港湾事務所]

- 1-6 工事名 : 令和6年度荻田港(新松山地区)岸壁(-12m)築造工事
 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 2) 工事場所 : 京都郡荻田町新松山地区4丁目地先
 3) 工期 : 約12ヶ月
 4) 工事概要 : 床掘、基礎工、ケーソン標準函(約1,500t/函)据付3函、ケーソン調整函(約1,100t/函)据付1函、裏込工
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 工事規模 6.8億円以上15億円未満

[熊本港湾・空港整備事務所]

- 1-7 工事名 : 令和6年度八代港大築島土砂処分場地盤改良工事
 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 2) 工事場所 : 八代市植柳下町字大築島地先
 3) 工期 : 約9ヶ月
 4) 工事概要 : 地盤改良工 (SCP)約360本
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 工事規模 6.8億円以上15億円未満

[鹿児島港湾・空港整備事務所]

- 1-8 工事名 : 令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路橋梁下部工(P1)工事
 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 2) 工事場所 : 鹿児島市新栄町地先
 3) 工期 : 約26ヶ月
 4) 工事概要 : 【一括審査方式】
 施工数 1基: 共通工、潜水探査工、仮設工、基礎工、躯体工、雑工
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 工事規模 15億円以上30億円未満

[鹿児島港湾・空港整備事務所]

- 1-9 工事名 : 令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路橋梁下部工(P2)工事
 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 2) 工事場所 : 鹿児島市新栄町地先
 3) 工期 : 約26ヶ月
 4) 工事概要 : 【一括審査方式】
 施工数 1基: 共通工、潜水探査工、仮設工、基礎工、躯体工、雑工
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 工事規模 15億円以上30億円未満

2. 一般競争入札

[港湾空港部]

- 2-1 工事名 : 令和6年度下関港海岸外みなとカメラ設置工事
 1) 工事種別 : 通信設備工事
 2) 工事場所 : 下関市長府外浦町、下関市長府扇町、北九州市小倉南区空港北町、別府市上人ヶ浜、日向市亀崎東、鹿児島市中央港新町
 3) 工期 : 約10ヶ月
 4) 工事概要 : 下関港海岸、北九州港、別府港、細島港、及び鹿児島港のみなとカメラ設置
 5) 入札予定時期 : 第1四半期
 6) その他 : 工事規模 2.5億円以上6.8億円未満

[下関港湾事務所]

- 2-2 工事名 : 令和6年度下関港(本港地区)岸壁(-10m)(改良)上部工製作工事
 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 2) 工事場所 : 下関市長州出島町1番地先
 3) 工期 : 約10ヶ月
 4) 工事概要 : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
 プレキャスト梁 約120個、プレキャスト床版 約40個、渡版 約20枚
 5) 入札予定時期 : 第1四半期
 6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満

[下関港湾事務所]

- 2-3 工事名 : 令和6年度下関港(本港地区)岸壁(-10m)(改良)築造工事
 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 2) 工事場所 : 下関市細江新町
 3) 工期 : 約12ヶ月
 4) 工事概要 : 岸壁(改良) 約50m: 撤去工、先行掘削工、本体工、上部工、付属工、舗装工
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 工事規模 2.5億円以上6.8億円未満

			[下関港湾事務所]
2-4	工事名	令和6年度下関港(新港地区)泊地(-12m)浚渫工事	
	1) 工事種別	港湾等しゅんせつ工事	
	2) 工事場所	下関市長州出島町1番地地先	
	3) 工期	約5ヶ月	
	4) 工事概要	砕岩 約1,400m ³ 、砕岩後浚渫約1,200m ³ 、防砂シート敷設約35m、汚濁防止膜設置・管理・撤去	
	5) 入札予定時期	第2四半期	
	6) その他	工事規模 9千万円以上1.5億円未満	
			[下関港湾事務所]
2-5	工事名	令和6年度下関港海岸(長府・壇ノ浦)護岸工事(7工区)	
	1) 工事種別	港湾土木工事	
	2) 工事場所	下関市長府黒門南町地先	
	3) 工期	約8ヶ月	
	4) 工事概要	【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】 施工延長 約200m: 仮設工、基礎工、本体工、被覆・根固工、裏込・裏埋工、上部工、舗装工	
	5) 入札予定時期	第2四半期	
	6) その他	工事規模 1.5億円以上2.5億円未満	
			[下関港湾事務所]
2-6	工事名	令和6年度下関港海岸ブロック製作据付工事	
	1) 工事種別	港湾土木工事	
	2) 工事場所	下関市長州出島町1番地地先、下関市長府宮崎町4-24地先	
	3) 工期	約8ヶ月	
	4) 工事概要	【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】 消波ブロック製作(8t型) 約100個、据付(8t型) 約320個	
	5) 入札予定時期	第2四半期	
	6) その他	工事規模 9千万円以上1.5億円未満	
			[北九州港湾・空港整備事務所]
2-7	工事名	令和6年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)ブロック製作工事	
	1) 工事種別	港湾土木工事	
	2) 工事場所	京都郡苅田町空港南町地先	
	3) 工期	約7ヶ月	
	4) 工事概要	【一括審査方式】【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】 消波ブロック製作(12t型) 約800個	
	5) 入札予定時期	第2四半期	
	6) その他	工事規模 1.5億円以上2.5億円未満	
			[北九州港湾・空港整備事務所]
2-8	工事名	令和6年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)ブロック製作工事(第2次)	
	1) 工事種別	港湾土木工事	
	2) 工事場所	京都郡苅田町空港南町地先	
	3) 工期	約7ヶ月	
	4) 工事概要	【一括審査方式】【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】 本体ブロック製作 約210個	
	5) 入札予定時期	第2四半期	
	6) その他	工事規模 1.5億円以上2.5億円未満	
			[北九州港湾・空港整備事務所]
2-9	工事名	令和6年度北九州空港護岸(改良)ブロック製作工事	
	1) 工事種別	港湾土木工事	
	2) 工事場所	北九州市門司区新門司	
	3) 工期	約7ヶ月	
	4) 工事概要	【一括審査方式】【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】 消波ブロック製作(8.0t型) 約1,000個	
	5) 入札予定時期	第2四半期	
	6) その他	工事規模 1.5億円以上2.5億円未満	
			[北九州港湾・空港整備事務所]
2-10	工事名	令和6年度北九州空港護岸(改良)ブロック製作工事(第2次)	
	1) 工事種別	港湾土木工事	
	2) 工事場所	北九州市門司区新門司	
	3) 工期	約7ヶ月	
	4) 工事概要	【一括審査方式】【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】 消波ブロック製作(8.0t型) 約1,000個	
	5) 入札予定時期	第2四半期	
	6) その他	工事規模 1.5億円以上2.5億円未満	

[北九州港湾・空港整備事務所]

- 2-11 工事名 : 令和6年度北九州空港用地造成外工事
1) 工事種別 : 空港等土木工事
2) 工事場所 : 北九州市小倉南区空港北町
3) 工期 : 約8ヶ月
4) 工事概要 : 土工(切土)約6,100m³、構内道路拡幅約200m
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 工事規模 9千万円以上1.5億円未満

[博多港湾・空港整備事務所]

- 2-12 工事名 : 令和6年度博多港(香椎パークポート地区)岸壁(-13m)(改良)工事
1) 工事種別 : 港湾土木工事
2) 工事場所 : 福岡市東区香椎浜ふ頭4丁目地先
3) 工期 : 約8ヶ月
4) 工事概要 : No.11～No.15(約100m):維持補修工 1式、係船柱取替 5基
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 工事規模 2.5億円以上6.8億円未満

[博多港湾・空港整備事務所]

- 2-13 工事名 : 令和6年度博多港(中央航路地区)航路(-12m)(改良)浚渫工事(第4次)
1) 工事種別 : 港湾等しゅんせつ工事
2) 工事場所 : 福岡市博多区沖浜町地先
3) 工期 : 約6ヶ月
4) 工事概要 : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
グラブ浚渫約13,000m³、土運船運搬・土砂投入、汚濁防止膜撤去
5) 入札予定時期 : 第1四半期
6) その他 : 工事規模 2.5億円以上6.8億円未満

[博多港湾・空港整備事務所]

- 2-14 工事名 : 令和6年度三池港土砂固化処理・運搬工事
1) 工事種別 : 空港等土木工事
2) 工事場所 : 大牟田市新港町
3) 工期 : 約6ヶ月
4) 工事概要 : 【一括審査方式】
土砂固化処理・運搬 約6,500m³
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 工事規模 3.7千万円以上9千万円未満

[博多港湾・空港整備事務所]

- 2-15 工事名 : 令和6年度三池港土砂固化処理・運搬工事(第2次)
1) 工事種別 : 空港等土木工事
2) 工事場所 : 大牟田市新港町
3) 工期 : 約6ヶ月
4) 工事概要 : 【一括審査方式】
土砂固化処理・運搬 約6,500m³
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 工事規模 3.7千万円以上9千万円未満

[博多港湾・空港整備事務所]

- 2-16 工事名 : 令和6年度三池港土砂固化処理・運搬工事(第3次)
1) 工事種別 : 空港等土木工事
2) 工事場所 : 大牟田市新港町
3) 工期 : 約8ヶ月
4) 工事概要 : 【一括審査方式】
土砂固化処理・運搬 約6,500m³
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 工事規模 3.7千万円以上9千万円未満

[博多港湾・空港整備事務所]

- 2-17 工事名 : 令和6年度福岡空港用地造成工事
1) 工事種別 : 空港等土木工事
2) 工事場所 : 福岡市博多区福岡空港内
3) 工期 : 約9ヶ月
4) 工事概要 : As舗装撤去工約17,000m²、構造物撤去工1式、空港土工約10,000m³、As舗装工約100m²、排水工1式、植生工1式、防護柵工1式
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 工事規模 9千万円以上1.5億円未満

[博多港湾・空港整備事務所]

- 2-18 工事名 : 令和6年度福岡空港排水施設工事(第3次)
1) 工事種別 : 港湾土木工事
2) 工事場所 : 福岡市東区奈多
3) 工期 : 約18ヶ月
4) 工事概要 : 土工1式、排水工(海上部約100m)、仮設工1式
5) 入札予定時期 : 第1四半期
6) その他 : 工事規模 2.5億円以上6.8億円未満

[博多港湾・空港整備事務所]

- 2-19 工事名 : 令和6年度福岡空港排水施設工事(第4次)
1) 工事種別 : 空港等土木工事
2) 工事場所 : 福岡市東区奈多
3) 工期 : 約6ヶ月
4) 工事概要 : 土工1式、排水工約100m、仮設工1式
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 工事規模 9千万円以上1.5億円未満

[唐津港湾事務所]

- 2-20 工事名 : 令和6年度唐津港(東港地区)航路泊地(-9m)浚渫工事
1) 工事種別 : 港湾等しゅんせつ工事
2) 工事場所 : 唐津市東大島地先
3) 工期 : 約7ヶ月
4) 工事概要 : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
グラブ浚渫 約25,000m³、(土捨場)汚濁防止膜管理、撤去
5) 入札予定時期 : 第1四半期
6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満

[唐津港湾事務所]

- 2-21 工事名 : 令和6年度伊万里港(久原南・瀬戸地区)道路(改良)工事
1) 工事種別 : 港湾土木工事
2) 工事場所 : 伊万里市山代町楠久地先
3) 工期 : 約9ヶ月
4) 工事概要 : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
ひびわれ注工約130m、遊離石灰除去工約10m²、塗装塗替工約500m²
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満

[長崎港湾・空港整備事務所]

- 2-22 工事名 : 令和6年度長崎港航路(-12m)護岸撤去工事
1) 工事種別 : 港湾土木工事
2) 工事場所 : 長崎市戸町地先
3) 工期 : 約9ヶ月
4) 工事概要 : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
撤去工約13,000m³
5) 入札予定時期 : 第1四半期
6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満

[長崎港湾・空港整備事務所]

- 2-23 工事名 : 令和6年度厳原港(厳原地区)防波堤(北)(改良)被覆ブロック製作工事
1) 工事種別 : 港湾土木工事
2) 工事場所 : 対馬市厳原町東里地先
3) 工期 : 約6ヶ月
4) 工事概要 : 被覆ブロック製作(15t型)約100個、(4t型)約30個
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 工事規模 9千万円以上1.5億円未満

[長崎港湾・空港整備事務所]

- 2-24 工事名 : 令和6年度長崎空港滑走路端安全区域用地造成工事
1) 工事種別 : 港湾土木工事
2) 工事場所 : 大村市箕島町地先
3) 工期 : 約4ヶ月
4) 工事概要 : 【一括審査方式】【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
基礎工約6,000m³
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満

- [長崎港湾・空港整備事務所]
- 2 - 25 工事名 : 令和6年度長崎空港滑走路端安全区域用地造成工事(第2次)
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 大村市箕島町地先
- 3) 工期 : 約4ヶ月
- 4) 工事概要 : **【一括審査方式】【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】**
基礎工約6,000m³
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満
- [長崎港湾・空港整備事務所]
- 2 - 26 工事名 : 令和6年度長崎空港滑走路端安全区域用地造成工事(第3次)
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 大村市箕島町地先
- 3) 工期 : 約5ヶ月
- 4) 工事概要 : **【一括審査方式】【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】**
基礎工約6,000m³
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満
- [熊本港湾・空港整備事務所]
- 2 - 27 工事名 : 令和6年度八代港大築島土砂処分場基礎捨石工事外2件
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 八代市植柳下町字大築島地先
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : **【一括審査方式】【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】**
基礎工約130m、ブロック製作(上部、被覆)約200個
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満
- [熊本港湾・空港整備事務所]
- 2 - 28 工事名 : 令和6年度八代港大築島土砂処分場基礎捨石工事外2件(第2次)
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 八代市植柳下町字大築島地先
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : **【一括審査方式】【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】**
基礎工約120m、ブロック製作(上部、被覆)約200個
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満
- [熊本港湾・空港整備事務所]
- 2 - 29 工事名 : 令和6年度本渡瀬戸航路護岸改良工事
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 天草市志柿町地先
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : **【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】**
被覆工 約30m
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 工事規模 3.7千万円以上9千万円未満
- [熊本港湾・空港整備事務所]
- 2 - 30 工事名 : 令和6年度熊本空港用地造成(排水改良)工事
- 1) 工事種別 : 空港等土木工事
- 2) 工事場所 : 上益城郡益城町小谷 熊本空港内
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : **【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】**
函渠約20m、管渠約230m
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満
- [別府港湾・空港整備事務所]
- 2 - 31 工事名 : 令和6年度佐伯港(女島地区)岸壁(-10m)(改良)築造工事
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 佐伯市東浜地先
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 上部工(床版製作・据付38枚)、舗装工 約400m²、地盤改良工(中層混合
処理工) 約22,000m³
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 工事規模 2.5億円以上6.8億円未満

- [別府港湾・空港整備事務所]
- 2 - 32 工事名 : 令和6年度大分港海岸(津留地区)護岸(改良)工事(第2次)
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 大分市西ノ洲
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : [C工区]鋼管杭打設 約8本
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満
- [別府港湾・空港整備事務所]
- 2 - 33 工事名 : 令和6年度大分港海岸(津留地区)護岸(改良)上部工工事
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 大分市西ノ洲
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : **【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】**
[A工区]上部工 約30m(コンクリート壁体)、約130m(通常部)
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 工事規模 9千万円以上1.5億円未満
- [別府港湾・空港整備事務所]
- 2 - 34 工事名 : 令和6年度大分空港滑走路端安全区域(護岸)築造工事
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 国東市武蔵町糸原地先
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : 消波ブロック撤去・据付、被覆ブロック据付、基礎工、本体工 約20m
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 工事規模 2.5億円以上6.8億円未満
- [別府港湾・空港整備事務所]
- 2 - 35 工事名 : 令和6年度大分空港滑走路改良工事
- 1) 工事種別 : 空港等舗装工事
- 2) 工事場所 : 国東市武蔵町糸原大分空港内
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : アスファルト舗装 12,000m²
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 工事規模 2.5億円以上6.8億円未満
- [別府港湾・空港整備事務所]
- 2 - 36 工事名 : 令和6年度大分空港エプロン新設工事
- 1) 工事種別 : 空港等舗装工事
- 2) 工事場所 : 国東市武蔵町糸原大分空港内
- 3) 工期 : 約10ヶ月
- 4) 工事概要 : **【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】**
コンクリート舗装 約5,000m²、柵工 1式、排水工 1式
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 : 工事規模 2.5億円以上6.8億円未満
- [別府港湾・空港整備事務所]
- 2 - 37 工事名 : 令和6年度大分空港用地造成(護岸改良)築造外1件工事
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 国東市武蔵町糸原地先
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : **【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】**
消波ブロック製作、据付 約40m
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満
- [宮崎港湾・空港整備事務所]
- 2 - 38 工事名 : 令和6年度細島港(外港地区)防波堤(南沖)消波ブロック製作工事(第2次)
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 日向市大字日知屋字畑浦地先
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : **【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】**
消波ブロック製作 約20個
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 工事規模 3.7千万円以上9千万円未満

			[宮崎港湾・空港整備事務所]
2 - 39	工事名	令和6年度細島港(外港地区)防波堤(南沖)消波ブロック据付工事	
	1) 工事種別	港湾土木工事	
	2) 工事場所	日向市大字日知屋字畑浦地先	
	3) 工期	約8ヶ月	
	4) 工事概要	【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】 消波ブロック据付(80t型、50t型)約170個	
	5) 入札予定時期	第2四半期	
	6) その他	工事規模 1.5億円以上2.5億円未満	
			[宮崎港湾・空港整備事務所]
2 - 40	工事名	令和6年度細島港(工業港地区)岸壁(-9m)地盤改良工事	
	1) 工事種別	港湾土木工事	
	2) 工事場所	日向市大字日知屋字畑浦地先	
	3) 工期	約8ヶ月	
	4) 工事概要	深層混合処理 杭式約140本、床掘工約14,000m ³ 、仮設工、調査工(チェックボーリング)	
	5) 入札予定時期	第2四半期	
	6) その他	工事規模 2.5億円以上6.8億円未満	
			[宮崎港湾・空港整備事務所]
2 - 41	工事名	令和6年度細島港(工業港地区)岸壁(-9m)築造工事	
	1) 工事種別	港湾土木工事	
	2) 工事場所	日向市大字日知屋字畑浦地先	
	3) 工期	約8ヶ月	
	4) 工事概要	【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】 鋼管矢板約40本、控え矢板約20本	
	5) 入札予定時期	第2四半期	
	6) その他	工事規模 1.5億円以上2.5億円未満	
			[宮崎港湾・空港整備事務所]
2 - 42	工事名	令和6年度細島港(工業港地区)岸壁(-9m)ケーソン製作工事	
	1) 工事種別	港湾土木工事	
	2) 工事場所	日向市大字日知屋字畑浦地先	
	3) 工期	約8ヶ月	
	4) 工事概要	【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】 ケーソン製作(約900t/函)2函	
	5) 入札予定時期	第2四半期	
	6) その他	工事規模 1.5億円以上2.5億円未満	
			[鹿児島港湾・空港整備事務所]
2 - 43	工事名	令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事	
	1) 工事種別	港湾土木工事	
	2) 工事場所	鹿児島市鴨池新町	
	3) 工期	約10ヶ月	
	4) 工事概要	【一括審査方式】【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】 施工延長:約25m、構造物撤去工、基礎工、本体工、上部工、消波工、被覆・根固工	
	5) 入札予定時期	第1四半期	
	6) その他	工事規模 1.5億円以上2.5億円未満	
			[鹿児島港湾・空港整備事務所]
2 - 44	工事名	令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第2次)	
	1) 工事種別	港湾土木工事	
	2) 工事場所	鹿児島市鴨池新町	
	3) 工期	約10ヶ月	
	4) 工事概要	【一括審査方式】【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】 施工延長:約25m、基礎工、本体工、上部工、被覆・根固工	
	5) 入札予定時期	第1四半期	
	6) その他	工事規模 1.5億円以上2.5億円未満	
			[鹿児島港湾・空港整備事務所]
2 - 45	工事名	令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第3次)	
	1) 工事種別	港湾土木工事	
	2) 工事場所	鹿児島市鴨池新町	
	3) 工期	約10ヶ月	
	4) 工事概要	【一括審査方式】【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】 施工延長:約20m、構造物撤去工、基礎工、本体工、上部工、消波工、被覆・根固工	
	5) 入札予定時期	第1四半期	
	6) その他	工事規模 1.5億円以上2.5億円未満	

		[鹿児島港湾・空港整備事務所]	
2 - 46	工事名	令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第4次)	
	1) 工事種別	港湾土木工事	
	2) 工事場所	鹿児島市鴨池新町	
	3) 工期	約10ヶ月	
	4) 工事概要	【一括審査方式】【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】 施工延長:約20m、構造物撤去工、基礎工、本体工、上部工、消波工	
	5) 入札予定時期	第1四半期	
	6) その他	工事規模 1.5億円以上2.5億円未満	
		[鹿児島港湾・空港整備事務所]	
2 - 47	工事名	令和6年度川内港(唐浜地区)航路・泊地(-12m)浚渫工事	
	1) 工事種別	港湾等しゅんせつ工事	
	2) 工事場所	薩摩川内市港町地先	
	3) 工期	約5ヶ月	
	4) 工事概要	【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】 グラブ浚渫約20,000m3、揚土・積込・運搬約20,000m3	
	5) 入札予定時期	第1四半期	
	6) その他	工事規模 1.5億円以上2.5億円未満	
		[鹿児島港湾・空港整備事務所]	
2 - 48	工事名	令和6年度川内港(唐浜地区)岸壁(-12m)築造工事(第3次)	
	1) 工事種別	港湾土木工事	
	2) 工事場所	薩摩川内市港町地先	
	3) 工期	約6ヶ月	
	4) 工事概要	基礎工 捨石約900m3、捨石均し約600m2、本体工 ケーソン仮置約5函、据付約2函、中詰約3,000m3	
	5) 入札予定時期	第2四半期	
	6) その他	工事規模 2.5億円以上6.8億円未満	
		[鹿児島港湾・空港整備事務所]	
2 - 49	工事名	令和6年度指宿港海岸(湯の浜地区)離岸堤(改良)本体ブロック外1件製作工事	
	1) 工事種別	港湾土木工事	
	2) 工事場所	指宿市湯の浜地先	
	3) 工期	約8ヶ月	
	4) 工事概要	本体ブロック製作約30個、消波ブロック製作約100個	
	5) 入札予定時期	第2四半期	
	6) その他	工事規模 9千万円以上1.5億円未満	
		[鹿児島港湾・空港整備事務所]	
2 - 50	工事名	令和6年度鹿児島空港排水施設改良工事	
	1) 工事種別	空港等土木工事	
	2) 工事場所	霧島市溝辺町麓鹿児島空港内	
	3) 工期	約7ヶ月	
	4) 工事概要	【一括審査方式】【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】 構造物撤去工1式、舗装工約630m2、排水工(管渠・側溝)約580m、緑地工約300m2	
	5) 入札予定時期	第1四半期	
	6) その他	工事規模 9千万円以上1.5億円未満	
		[鹿児島港湾・空港整備事務所]	
2 - 51	工事名	令和6年度鹿児島空港排水施設改良工事(第2次)	
	1) 工事種別	空港等土木工事	
	2) 工事場所	霧島市溝辺町麓鹿児島空港内	
	3) 工期	約7ヶ月	
	4) 工事概要	【一括審査方式】【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】 構造物撤去工1式、舗装工約150m2、排水工(管渠・側溝)約630m、緑地工約450m2	
	5) 入札予定時期	第1四半期	
	6) その他	工事規模 9千万円以上1.5億円未満	
		[西之表港湾事務所]	
2 - 52	工事名	令和6年度西之表港湾事務所非常用電源設備工事	
	1) 工事種別	電気設備工事	
	2) 工事場所	西之表市西之表	
	3) 工期	約11ヶ月	
	4) 工事概要	非常用電源設備 1式	
	5) 入札予定時期	第1四半期	
	6) その他	工事規模 3.7千万円以上9千万円未満	

- [志布志港湾事務所]
- 2 - 53 工事名 : 令和6年度志布志港(新若浜地区)岸壁ケーソン製作工事
 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 2) 工事場所 : 志布志市志布志町若浜地先
 3) 工期 : 約8ヶ月
 4) 工事概要 : ケーソン製作1函(約2,927t/函)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 工事規模 2.5億円以上6.8億円未満
- [志布志港湾事務所]
- 2 - 54 工事名 : 令和6年度志布志港(新若浜地区)岸壁裏込工事
 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 2) 工事場所 : 志布志市志布志町新若浜地先
 3) 工期 : 約4ヶ月
 4) 工事概要 : **【一括審査方式】**
 裏込工 約1.1万m3
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満
- [志布志港湾事務所]
- 2 - 55 工事名 : 令和6年度志布志港(新若浜地区)岸壁裏込工事(第2次)
 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 2) 工事場所 : 志布志市志布志町新若浜地先
 3) 工期 : 約4ヶ月
 4) 工事概要 : **【一括審査方式】**
 土砂撤去約40m3、裏込工 約1.0万m3
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満
- [志布志港湾事務所]
- 2 - 56 工事名 : 令和6年度志布志港(若浜地区)防波堤(沖)(改良)ブロック製作工事
 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 2) 工事場所 : 志布志市志布志町新若浜地先
 3) 工期 : 約7ヶ月
 4) 工事概要 : **【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】**
 安定処理約1,950m2、作業通路約650m2、消波ブロック製作(50t型)約50個
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 工事規模 3.7千万円以上9千万円未満
- [関門航路事務所]
- 2 - 57 工事名 : 令和6年度関門航路(大瀬戸～早瀬瀬戸地区)航路(-14m)浚渫工事(第3次)
 1) 工事種別 : 港湾等しゅんせつ工事
 2) 工事場所 : 北九州市小倉北区西港町地先
 3) 工期 : 約7ヶ月
 4) 工事概要 : 日明沖地区: グラブ浚渫 約10,000m3
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 工事規模 2.5億円以上6.8億円未満
- [関門航路事務所]
- 2 - 58 工事名 : 令和6年度関門航路(南東水道地区)航路(-14m)潜水探査工事
 1) 工事種別 : 港湾等しゅんせつ工事
 2) 工事場所 : 山陽小野田市小野田地先
 3) 工期 : 約5ヶ月
 4) 工事概要 : **【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】**
 南東水道地区の山共50号18工区の潜水探査
 5) 入札予定時期 : 第1四半期
 6) その他 : 工事規模 3.7千万円未満
- [関門航路事務所]
- 2 - 59 工事名 : 令和6年度関門航路(南東水道地区)航路(-14m)潜水探査工事(第2次)
 1) 工事種別 : 港湾等しゅんせつ工事
 2) 工事場所 : 山陽小野田市小野田地先
 3) 工期 : 約5ヶ月
 4) 工事概要 : **【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】**
 南東水道地区の山共50号4工区の潜水探査
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 工事規模 3.7千万円未満

- 2 - 60 工事名 : 令和6年度潮流・波浪実験場建屋耐震補強工事
- 1) 工事種別 : 建築工事
- 2) 工事場所 : 下関市東大和町
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 潮流・波浪実験場建屋における耐震補強工事
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 工事規模 3.7千万円未満

3. 工事希望型競争入札

・該当なし

4. 指名競争入札

・該当なし

5. 随意契約

・該当なし