

# 予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 北九州港(国際港湾)

件名 令和8年度新門司沖生態系調査

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和8年度新門司沖生態系調査

名称	数量	金額	内訳
直接測量費	1式	60,576,633	
新門司沖生態系調査	1式	60,576,633	
直接測量費	1式	60,576,633	
調査準備	1式	653,861	調査準備 1.00式、機材運搬(2往復当り) 1.00式
海域環境調査	1式	10,409,441	流速計作動点検 1.00式、流速計設置 10.00地点、流速計撤去 10.00地点、流況調査観測器具損料 1.00式、流況調査記録解析 24.00層、流況調査報告書作成 1.00式、艀装テスト 1.00式、音響測深 20.00km、検潮資料整理 1.00日、地形測量報告書作成 1.00式、採水・試料採取(5月、11月) 2.00回、採水・採泥・試料採取(8月、1月) 2.00回、試料運搬 1.00式、水質・底質報告書作成 1.00式
海生生物調査	1式	6,090,266	付着生物調査試料採取 20.00地点、魚介類生息状況調査試料採取 12.00地点、カブトガニ生息状況調査 1.00式、スナメリ出現状況調査 1.00式、調査結果の解析・考察(海生生物調査) 1.00式
干潟生物調査	1式	11,449,769	干潟水質・底質・生物 4.00回、カブトガニ幼生生息分布調査 2.00回、カブトガニ産卵実態調査 2.00回、全体計画 4.59km <sup>2</sup> 、計測計画 4.59km <sup>2</sup> 、総運航 10.80時間、計測 2.07時間、滞留 5.00日、調整点の設置 4.00箇所、点群データ及びオリジナルデータ作成 4.59km <sup>2</sup> 、グラウンドデータ作成 4.59km <sup>2</sup> 、グリッド(標高)データ作成 4.59km <sup>2</sup> 、等高線データ作成 4.59km <sup>2</sup> 、成果データファイル作成 4.59km <sup>2</sup> 、業務成果品作成費 1.00式、旅費交通費 1.00式、鳥類調査 4.00回、調査結果の解析・考察(干潟生物調査) 1.00式
環境監視結果とりまとめ	1式	1,088,932	令和7年度分結果取りまとめ 1.00式、公開用成果品の作成 1.00式
協議・報告	1式	199,650	事前協議 1.00回、中間報告 1.00回、最終報告 1.00回
直接経費	1式	30,684,714	安全監視船 1.00式、業務成果品費(令和8年度 新門司沖生態系調査) 1.00式、業務成果品費(令和7年度分結果取りまとめ) 1.00式、分析試験費 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和8年度新門司沖生態系調査

名称	数量	金額	内訳
直接測量費	1式	53,097,800	
諸経費	1式	16,092,200	
測量作業費	1式	69,190,000	
直接原価	1式	7,478,833	
直接人件費	1式	7,303,060	
直接経費	1式	175,773	
その他原価	1式	3,932,697	
業務原価	1式	11,411,530	
一般管理費等	1式	6,138,470	
測量調査費	1式	17,550,000	
測量業務価格	1式	86,740,000	
予定工事価格	1式	86,740,000	