

予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 博多港

件名 令和6年度博多港(中央航路地区)航路(-12m)(改良)浚渫工事(第5次)

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和6年度博多港(中央航路地区)航路(-12m)(改良)浚渫工事(第5次)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	29,336,717	
航路(-12m)(改良)			
	1式	29,336,717	
浚渫工			
	1式	11,425,879	
グラブ浚渫工			グラブ浚渫(能力補正型) 5,109.00m ³ 、グラブ浚渫船(普通地盤用)拘束(能力補正型) 1.00式
	1式	11,425,879	
土捨工(百道浜沖)			
	1式	4,657,600	
揚土土捨工			土砂運搬・投入 800.00m ³
	1式	4,657,600	
土捨工(愛宕浜沖)			
	1式	13,253,238	
土運船運搬工			土運船運搬(能力現行型) 5,109.00m ³ 、土運船内排水 1.00式
	1式	5,099,274	
揚土土捨工			土砂投入 5,109.00m ³
	1式	8,153,964	
直接測量費			
	1式	3,928,365	
測量業務			
	1式	3,928,365	
マルチビーム測深			
	1式	3,928,365	
マルチビーム測深			測量準備(ICT) 1.00式、機材運搬(1) 1.00式、機材運搬(2) 1.00式、艀装テスト(ICT)(1) 1.00式、
	1式	3,928,365	艀装テスト(ICT)(2) 1.00式、測深(ICT)(1) 0.02km ² 、測深(ICT)(2) 0.02km ² 、
			起工時データ整理(ICT)(1) 1.00式、竣工時データ整理(浚渫工)(ICT)(2) 1.00式、業務成果品 1.00式
直接原価			
	1式	267,285	
測量業務			
	1式	267,285	
マルチビーム測深			
	1式	267,285	

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和 6 年度博多港(中央航路地区)航路(-12m)(改良)浚渫工事(第5次)

名称	数量	金額	内訳
直接人件費	1式	259,500	3次元設計データ作成(ICT) 1.00施設
直接経費	1式	7,785	事務用品費 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和6年度博多港(中央航路地区)航路(-12m)(改良)浚渫工事(第5次)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	29,336,717	
間接工事費	1式	180,468,197	
共通仮設費(計)	1式	143,941,210	
共通仮設費(積上)	1式	132,354,337	回航・えい航費、運搬費、事業損失防止施設費、安全費、技術管理費、水雷・傷害等保険料
共通仮設費(率)	1式	10,952,147	
現場環境改善費	1式	634,726	
現場管理費	1式	36,526,987	
工事原価	1式	209,804,914	
一般管理費等	1式	32,491,165	
契約保証費	1式	83,921	
工事価格	1式	242,380,000	
直接測量費	1式	3,928,365	
諸経費	1式	2,861,635	
測量作業費	1式	6,790,000	
測量業務価格	1式	6,790,000	
直接原価	1式	267,285	
直接人件費			

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和 6 年度博多港(中央航路地区)航路(-12m)(改良)浚渫工事(第5次)

名称	数量	金額	内訳
	1式	259,500	
直接経費	1式	7,785	
その他原価	1式	139,740	
業務原価	1式	407,025	
一般管理費等	1式	212,975	
業務価格	1式	620,000	
合併予定工事価格	1式	249,790,000	