

予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 関門航路

件名 令和7年度関門航路(大瀬戸-早鞆瀬戸地区)航路(-14m)浚渫工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和7年度関門航路(大瀬戸-早鞆瀬戸地区)航路(-14m)浚渫工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	112,903,751	
航路(-14m)	1式	112,903,751	
浚渫工	1式	79,178,807	
グラブ浚渫工	1式	79,178,807	硬土盤浚渫①(能力補正型) 407.00m ³ 、硬土盤浚渫②(能力補正型) 3,923.00m ³ 、 硬土盤浚渫③(能力補正型) 3,942.00m ³ 、グラブ浚渫船(硬土盤用)拘束(能力補正型) 1.00式
土捨工	1式	33,724,944	
土運船運搬工	1式	21,176,320	土運船運搬(能力現行型) 8,272.00m ³
土捨工	1式	12,548,624	瀬取り投入 8,272.00m ³
直接測量費	1式	3,946,737	
測量業務	1式	3,946,737	
マルチビーム測深	1式	3,946,737	
マルチビーム測深	1式	3,846,737	測量準備(ICT) 1.00式、機材運搬(1) 1.00式、機材運搬(2) 1.00式、艀装テスト(ICT)(1) 1.00式、 艀装テスト(ICT)(2) 1.00式、測深(ICT)(1) 0.03km ² 、測深(ICT)(2) 0.03km ² 、 起工時データ整理(ICT)(1) 1.00式、竣工時データ整理(浚渫工)(ICT)(2) 1.00式
直接経費	1式	100,000	業務成果品 1.00式
直接原価	1式	267,285	

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和7年度関門航路(大瀬戸-早鞆瀬戸地区)航路(-14m)浚渫工事

名称	数量	金額	内訳
測量業務	1式	267,285	
マルチビーム測深	1式	267,285	
直接人件費	1式	259,500	3次元設計データ作成(ICT) 1.00施設
直接経費	1式	7,785	事務用品費 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和7年度関門航路(大瀬戸-早鞆瀬戸地区)航路(-14m)浚渫工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	112,903,751	
間接工事費	1式	106,597,770	
共通仮設費(計)	1式	68,173,234	
共通仮設費(積上)	1式	54,985,539	回航・えい航費、運搬費、事業損失防止施設費、安全費、水雷・傷害等保険料、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	12,516,640	
現場環境改善費	1式	671,055	
現場管理費	1式	38,424,536	
工事原価	1式	219,501,521	
一般管理費等	1式	33,800,679	
契約保証費	1式	87,800	
工事価格	1式	253,390,000	
直接測量費	1式	3,946,737	
諸経費	1式	2,883,263	
測量作業費	1式	6,830,000	
測量業務価格	1式	6,830,000	

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和7年度関門航路(大瀬戸-早鞆瀬戸地区)航路(-14m)浚渫工事

名称	数量	金額	内訳
直接原価	1式	267,285	
直接人件費	1式	259,500	
直接経費	1式	7,785	
その他原価	1式	139,740	
業務原価	1式	407,025	
一般管理費等	1式	212,975	
業務価格	1式	620,000	
合併予定工事価格	1式	260,840,000	