

## 予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 八代港

件名 令和7年度八代港大築島土砂処分場地盤改良工事

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和7年度八代港大築島土砂処分場地盤改良工事

| 名称      | 数量 | 金額          | 内訳                                                                                                                                                                                                     |
|---------|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 直接工事費   | 1式 | 629,891,639 |                                                                                                                                                                                                        |
| 土砂処分場   | 1式 | 629,891,639 |                                                                                                                                                                                                        |
| 海上地盤改良工 | 1式 | 629,891,639 |                                                                                                                                                                                                        |
| 締固工     | 1式 | 629,891,639 | 敷砂投入 3,473.00m <sup>3</sup> 、材料費 3,473.00m <sup>3</sup> 、SCP打設(1)(能力補正型) 4.00本、SCP打設(2)(能力補正型) 46.00本、SCP打設(3)(能力補正型) 28.00本、SCP打設(4)(能力補正型) 145.00本、SCP打設(5)(能力補正型) 70.00本、サンドコンパクション船拘束(能力補正型) 1.00式 |
| 調査費     | 1式 | 12,683,213  |                                                                                                                                                                                                        |
| 土質調査業務  | 1式 | 12,683,213  |                                                                                                                                                                                                        |
| 直接調査    | 1式 | 4,669,808   |                                                                                                                                                                                                        |
| 直接調査    | 1式 | 4,669,808   | 海上ボーリング 63.40m、標準貫入試験 60.00回                                                                                                                                                                           |
| 間接調査    | 1式 | 8,013,405   |                                                                                                                                                                                                        |
| 間接調査    | 1式 | 8,013,405   | 調査準備 1.00式、位置測量(海上) 2.00地点、足場組立解体 1.00基、足場設置 1.00箇所、足場移設 1.00箇所、足場撤去 1.00箇所、足場損料 1.00式、交通船・交通車 1.00式、機材運搬(1) 1.00式、機材運搬(2) 1.00式、標識灯維持管理 1.00式、施工管理費 1.00式                                             |

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和 7 年度八代港大築島土砂処分場地盤改良工事

| 名称         | 数量 | 金額            | 内訳                |
|------------|----|---------------|-------------------|
| 直接工事費      | 1式 | 629,891,639   |                   |
| 間接工事費      | 1式 | 333,607,356   |                   |
| 共通仮設費 (計)  | 1式 | 139,000,704   |                   |
| 共通仮設費 (積上) | 1式 | 85,522,905    | 回航・えい航費、安全費、技術管理費 |
| 共通仮設費 (率)  | 1式 | 51,588,125    |                   |
| 現場環境改善費    | 1式 | 1,889,674     |                   |
| 現場管理費      | 1式 | 194,606,652   |                   |
| 工事原価       | 1式 | 963,498,995   |                   |
| 一般管理費等     | 1式 | 117,545,606   |                   |
| 契約保証費      | 1式 | 385,399       |                   |
| 工事価格       | 1式 | 1,081,430,000 |                   |
| 直接調査費      | 1式 | 4,669,808     |                   |
| 間接調査費      | 1式 | 8,013,405     | 間接調査              |
| 諸経費        | 1式 | 8,306,787     |                   |
| 一般調査業務費    | 1式 | 20,990,000    |                   |

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和 7 年度八代港大築島土砂処分場地盤改良工事

| 名称       | 数量 | 金額            | 内訳 |
|----------|----|---------------|----|
| 調査業務費    | 1式 | 20,990,000    |    |
| 合併予定工事価格 | 1式 | 1,102,420,000 |    |