

## 予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 北九州港(国際港湾)

件名 令和7年度新門司沖土砂処分場(3工区)土砂排送工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和7年度新門司沖土砂処分場(3工区)土砂排送工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	176,866,679	
新門司沖土砂処分場(3工区)	1式	176,866,679	
土工	1式	131,674,368	
埋立土砂管理	1式	131,674,368	土砂流路構築(滞筋A) 5,402.00m <sup>3</sup> 、土砂流路構築(滞筋B) 4,892.00m <sup>3</sup> 、ポンド構築 32,861.00m <sup>3</sup> 、 ポンプ浚渫船拘束費 1.00式、土砂排送管理 40.00日
土捨工	1式	45,192,311	
排砂管設備工	1式	45,192,311	排砂管及びフロータ管設置撤去 112.00本、排砂管設備 1.00式、排砂管保守 68.00日
直接測量費	1式	11,856,172	
測量業務	1式	11,856,172	
マルチビーム測深	1式	11,856,172	
マルチビーム測深	1式	11,656,172	測量準備 1.00式、機材運搬(1) 1.00式、機材運搬(2) 1.00式、艀装テスト(1) 1.00式、艀装テスト(2) 1.00式、 マルチビーム測深(1) 0.25km <sup>2</sup> 、マルチビーム測深(2) 0.25km <sup>2</sup> 、測深データ整理(1) 1.00式、 測深データ整理(2) 1.00式
直接経費	1式	200,000	業務成果品 1.00式
直接原価	1式	301,350	
解析等調査業務費	1式	301,350	

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和7年度新門司沖土砂処分場(3工区)土砂排送工事

名称	数量	金額	内訳
解析等調査業務費	1式	301,350	
解析等調査業務	1式	301,350	効果検証の取り纏め 1.00回

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和7年度新門司沖土砂処分場(3工区)土砂排送工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	176,866,679	
間接工事費	1式	112,002,657	
共通仮設費(計)	1式	62,600,565	
共通仮設費(積上)	1式	48,769,591	運搬費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	13,088,134	
現場環境改善費	1式	742,840	
現場管理費	1式	49,402,092	
工事原価	1式	288,869,336	
一般管理費等	1式	42,743,536	
契約保証費	1式	115,547	
余水処理施設運転	1式	33,941,581	
工事価格	1式	365,670,000	
直接測量費	1式	11,856,172	
諸経費	1式	8,693,828	
測量作業費	1式	20,550,000	

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和7年度新門司沖土砂処分場(3工区)土砂排送工事

名称	数量	金額	内訳
測量業務価格	1式	20,550,000	
直接原価	1式	301,350	
直接人件費	1式	301,350	
その他原価	1式	162,276	
業務原価	1式	463,626	
一般管理費等	1式	246,374	
業務価格	1式	710,000	
合併予定工事価格	1式	386,930,000	