

予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 指宿港海岸

件名 令和7年度指宿港海岸(湯の浜地区)突堤(摺ヶ浜)築造工事

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和7年度指宿港海岸(湯の浜地区)突堤(摺ヶ浜)築造工事

| 名称 | 数量 | 金額 | 内訳 |
|---------|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 直接工事費 | | | |
| | 1式 | 563,583,605 | |
| 突堤 | | | |
| | 1式 | 563,583,605 | |
| 構造物撤去工 | | | |
| | 1式 | 84,161,088 | |
| 撤去工 | | | |
| | 1式 | 84,161,088 | 消波ブロック撤去・仮置(陸上) 644.00個、消波ブロック撤去・仮置(陸上) 998.00個、 消波ブロック撤去・仮置(水中) 550.00個、消波ブロック撤去・仮置(水中) 907.00個、 被覆ブロック撤去・仮置(水中) 375.00個 |
| 基礎工 | | | |
| | 1式 | 226,997,313 | |
| 洗掘防止工 | | | |
| | 1式 | 155,216,628 | アスファルトマット材料費 1.00式、アスファルトマット敷設 106.00枚 |
| 基礎捨石工 | | | |
| | 1式 | 71,780,685 | 石材撤去・流用(1) 450.00m ³ 、石材撤去・流用(2) 3,881.00m ³ 、捨石荒均し(陸上) 1,987.00m ² 、 捨石荒均し(水中)(海岸) 3,454.00m ² |
| 被覆工 | | | |
| | 1式 | 252,332,945 | |
| 被覆石工 | | | |
| | 1式 | 212,722,657 | 瀬取り投入(自積方式) 7,264.00m ³ 、被覆均し(陸上) 1,352.00m ² 、被覆均し(陸上) 1,711.00m ² 、 被覆均し(水中)(海岸) 3,651.00m ² |
| 被覆ブロック工 | | | |
| | 1式 | 39,610,288 | 被覆ブロック運搬据付(陸上)(ICT) 210.00個、被覆ブロック運搬据付(水中)(ICT) 302.00個、 被覆ブロック運搬据付(陸上)(ICT) 6.00個、被覆ブロック運搬据付(水中)(ICT) 6.00個 |
| 仮設工 | | | |
| | 1式 | 92,259 | |
| 安全対策 | | | |
| | 1式 | 92,259 | 交通誘導整理 1.00式 |
| 直接測量費 | | | |
| | 1式 | 4,501,336 | |

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和7年度指宿港海岸(湯の浜地区)突堤(摺ヶ浜)築造工事

| 名称 | 数量 | 金額 | 内訳 |
|------------|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 測量業務 | 1式 | 4,501,336 | |
| 3次元測量 | 1式 | 4,501,336 | |
| ICT基礎工 | 1式 | 2,030,772 | 測量準備(ICT) 1.00式、機材運搬(2往復当り) 1.00式、検潮 1.00日、検潮資料整理 1.00日、 艀装テスト(ICT) 1.00式、マルチビーム測深(ICT) 1.00式、起工時データ整理(MBC)(ICT) 1.00式 |
| ICTブロック据付工 | 1式 | 2,382,564 | 測量準備 1.00式、機材運搬(2往復当り) 1.00式、評定点及び検証点の設置観測 1.00式、検潮 1.00日、 検潮資料整理 1.00日、艀装テスト(ICT) 1.00式、測深(ICT) 1.00式、UAVによる空中撮影 1.00式、 3次元データ処理 1.00式 |
| 直接経費 | 1式 | 88,000 | 成果報告 1.00式 |
| 直接原価 | 1式 | 333,101 | |
| 設計業務 | 1式 | 333,101 | |
| ICT基礎工 | 1式 | 277,430 | |
| 直接人件費 | 1式 | 269,350 | 3次元設計データ作成(ICT) 1.00施設 |
| 直接経費 | 1式 | 8,080 | 事務用品費 1.00式 |
| ICTブロック据付工 | 1式 | 55,671 | |
| 直接人件費 | 1式 | 54,050 | 3次元設計データ作成 1.00式 |
| 直接経費 | 1式 | 1,621 | 事務用品費 1.00式 |

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和7年度指宿港海岸(湯の浜地区)突堤(摺ヶ浜)築造工事

| 名称 | 数量 | 金額 | 内訳 |
|-----------|----|-------------|---------------|
| 直接工事費 | 1式 | 563,583,605 | |
| 間接工事費 | 1式 | 206,628,784 | |
| 共通仮設費(計) | 1式 | 70,231,725 | |
| 共通仮設費(積上) | 1式 | 32,020,758 | 準備費、安全費、技術管理費 |
| 共通仮設費(率) | 1式 | 36,238,425 | |
| 現場環境改善費 | 1式 | 1,972,542 | |
| 現場管理費 | 1式 | 136,397,059 | |
| 工事原価 | 1式 | 770,212,389 | |
| 一般管理費等 | 1式 | 97,659,527 | |
| 契約保証費 | 1式 | 308,084 | |
| 工事価格 | 1式 | 868,180,000 | |
| 直接測量費 | 1式 | 4,501,336 | |
| 諸経費 | 1式 | 3,578,664 | |
| 測量作業費 | 1式 | 8,080,000 | |
| 測量業務価格 | 1式 | 8,080,000 | |

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和7年度指宿港海岸(湯の浜地区)突堤(摺ヶ浜)築造工事

| 名称 | 数量 | 金額 | 内訳 |
|----------|----|-------------|----|
| 直接原価 | 1式 | 333,101 | |
| 直接人件費 | 1式 | 323,400 | |
| 直接経費 | 1式 | 9,701 | |
| その他原価 | 1式 | 174,150 | |
| 業務原価 | 1式 | 507,251 | |
| 一般管理費等 | 1式 | 272,749 | |
| 業務価格 | 1式 | 780,000 | |
| 合併予定工事価格 | 1式 | 877,040,000 | |