

予定価格の積算内訳書

令和8年度

港名 別府港

件名 令和8年度大分空港用地造成(護岸改良)築造工事

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和8年度大分空港用地造成(護岸改良)築造工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	175,944,646	
用地造成	1式	175,944,646	
構造物撤去工	1式	67,342,854	
撤去工	1式	67,342,854	消波ブロック撤去・仮置(1)(海上一連方式) 274.00個、消波ブロック撤去・仮置(2)(海上一連方式) 245.00個、 構造物取壊し 1,738.00m ³ 、コンクリート殻運搬 1,738.00m ³ 、コンクリート殻処分費 3,997.00 t
消波工	1式	108,601,792	
消波ブロック工	1式	108,601,792	消波ブロック積込(陸海一貫方式) 718.00個、消波ブロック運搬 26.00回、 消波ブロック運搬・据付(1)(陸海一貫方式) 524.00個、消波ブロック運搬・据付(2)(陸海一貫方式) 194.00個

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和8年度大分空港用地造成(護岸改良)築造工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	175,944,646	
間接工事費	1式	64,095,303	
共通仮設費(計)	1式	19,450,218	
共通仮設費(積上)	1式	5,578,329	安全費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	13,007,187	
現場環境改善費	1式	864,702	
現場管理費	1式	44,645,085	
工事原価	1式	240,039,949	
一般管理費等	1式	39,084,482	
契約保証費	1式	95,569	
工事価格	1式	279,220,000	
予定工事価格	1式	279,220,000	