

予定価格の積算内訳書

令和8年度

港名 苅田港

件名 令和8年度苅田港(新松山地区)泊地(-12m)浚渫工事(第2次)

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和8年度苅田港(新松山地区)泊地(-12m)浚渫工事(第2次)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	92,424,125	
泊地(-12m)	1式	92,424,125	
浚渫工	1式	65,020,881	
グラブ浚渫工	1式	65,020,881	グラブ浚渫(1)(能力補正型) 4,669.00m ³ 、グラブ浚渫(2)(能力補正型) 21,966.00m ³ 、 グラブ浚渫船(普通地盤用)拘束(能力補正型) 1.00式
土捨工	1式	27,403,244	
土運船運搬工	1式	27,403,244	土運船運搬(能力現行型) 26,635.00m ³ 、土運船排水 1.00式
直接測量費	1式	5,148,662	
測量業務	1式	5,148,662	
マルチビーム測深	1式	5,148,662	
マルチビーム測深	1式	5,048,662	測量準備(ICT) 1.00式、機材運搬(1) 1.00式、機材運搬(2) 1.00式、艀装テスト(ICT)(1) 1.00式、 艀装テスト(ICT)(2) 1.00式、測深(ICT)(1) 1.00式、測深(ICT)(2) 1.00式、 起工時データ整理(MBC)(ICT) 1.00式、3次元出来形管理データ整理(浚渫工)(ICT) 1.00式
直接経費	1式	100,000	業務成果品 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和8年度荇田港(新松山地区)泊地(-12m)浚渫工事(第2次)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	92,424,125	
間接工事費	1式	51,211,270	
共通仮設費(計)	1式	26,253,389	
共通仮設費(積上)	1式	17,016,229	回航・えい航費、事業損失防止施設費、安全費、水雷・傷害等保険料、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	8,670,588	
現場環境改善費	1式	566,572	
現場管理費	1式	24,957,881	
工事原価	1式	143,635,395	
一般管理費等	1式	25,157,151	
契約保証費	1式	57,454	
工事価格	1式	168,850,000	
直接測量費	1式	5,148,662	
諸経費	1式	4,051,338	
測量作業費	1式	9,200,000	
測量業務価格	1式	9,200,000	

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和8年度苅田港(新松山地区)泊地(-12m)浚渫工事(第2次)

名称	数量	金額	内訳
合併予定工事価格	1式	178,050,000	