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様式１ 表紙

予定価格の積算内訳書

令和8年度

港名 北九州港(国際港湾)

件名 令和８年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)地盤改良工事(第4次)



予定価格（積算内訳表）

1

様式２（積算内訳）

件名 令和８年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)地盤改良工事(第4次)

名称 数量 金額 内訳

直接工事費

1式 71,523,032

土砂処分場(Ⅱ期)

1式 71,523,032

海上地盤改良工

1式 71,523,032

床掘工 グラブ床掘(1)(能力補正型) 7,956.00ｍ３、グラブ床掘(2)(能力補正型) 3,128.00ｍ３、

1式 27,903,096 グラブ床掘(3)(能力補正型) 158.00ｍ３、グラブ浚渫船(普通地盤用)拘束(能力補正型) 1.00式

土運船運搬工 土運船運搬(能力現行型) 11,242.00ｍ３、土運船拘束(能力現行型) 1.00式、土運船内排水 1.00式

1式 7,886,750

置換工 材料費(置換材) 7,320.00ｍ３、置換材投入 5,631.00ｍ３

1式 35,733,186

直接測量費

1式 5,893,916

測量業務

1式 5,893,916

マルチビーム測深

1式 5,893,916

マルチビーム測深 測量準備 1.00式、機材運搬(1) 1.00式、機材運搬(2) 1.00式、艤装テスト(1) 1.00式、艤装テスト(2) 1.00式、

1式 5,783,916 マルチビーム測深(1) 1.00式、マルチビーム測深(2) 1.00式、起工時データ整理(MBC) 1.00式、

3次元出来形管理(施工履歴)データ整理 1.00式、3次元出来形管理(マルチビーム)データ整理 1.00式

直接経費 業務成果品 1.00式

1式 110,000

直接原価

1式 289,687

設計業務

1式 289,687



予定価格（積算内訳表）
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様式２（積算内訳）

件名 令和８年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)地盤改良工事(第4次)

名称 数量 金額 内訳

ICT地盤改良工

1式 289,687

直接人件費 3次元設計データ作成(ICT) 1.00施設

1式 281,250

直接経費 事務用品費 1.00式

1式 8,437



予定価格（諸経費集計）

1

様式３（諸経費集計）

件名 令和８年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)地盤改良工事(第4次)

名称 数量 金額 内訳

直接工事費

1式 71,523,032

間接工事費

1式 73,228,166

共通仮設費（計）

1式 44,472,800

共通仮設費（ 積上 ） 回航・えい航費、事業損失防止施設費、安全費、水雷・傷害等保険料、技術管理費

1式 35,227,720

共通仮設費（ 率 ）

1式 8,674,499

現場環境改善費

1式 570,581

現場管理費

1式 28,755,366

工事原価

1式 144,751,198

一般管理費等

1式 25,330,902

契約保証費

1式 57,900

工事価格

1式 170,140,000

直接測量費

1式 5,893,916

諸経費

1式 4,586,084

測量作業費

1式 10,480,000

測量業務価格

1式 10,480,000



予定価格（諸経費集計）
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様式３（諸経費集計）

件名 令和８年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)地盤改良工事(第4次)

名称 数量 金額 内訳

直接原価

1式 289,687

直接人件費

1式 281,250

直接経費

1式 8,437

その他原価

1式 151,453

業務原価

1式 441,140

一般管理費等

1式 228,860

業務価格

1式 670,000

合併予定工事価格

1式 181,290,000


