
契約年月日 令和7年5月12日

契約業者名 宮川建設株式会社

契約業者の住所 福岡県福岡市中央区那の津三丁目15番3号

工事の名称

工事場所

工事種別 港湾土木工事

工事概要 別紙のとおり

工期（自） 令和7年5月12日

工期（至） 令和8年3月24日

契約金額 264,165,000 円　（税込み）

契約の内容

令和7年度博多港(箱崎ふ頭地区)岸壁(-12ｍ)(改良)工事

福岡市東区箱崎ふ頭6丁目地先



1. 工事概要

　なお、本工事については、以下に示す試行等の対象工事である。

・

・ 　休日の確保を評価する「休日確保評価型」の試行工事である。

・

・

・ 　競争参加資格通知時に発注者が想定している概略工程表を開示する試行工事である。

・

・

・

・

2. 施工場所

3. 工期

4. 管理用基準

岸壁（-12ｍ）（改良）

維持補修工

〈外部電源陽極式〉

　基準面：博多港検潮所基準面上(+)0.63ｍを零位とする。

　基準点：監督職員の指示による。

工　種　名　称 規格・形状寸法 単　位 数　　量 摘　　　要

排流端子設置 φ22×80 個 8

照合電極設置 φ22×125 個 4

測定端子設置 φ22×80 個 4

　本工事は、博多港（箱崎ふ頭地区）岸壁（-12ｍ）（改良）の維持補修工、構造物補修工、舗装工、撤去工
及び復旧工を施工するものである。

　施工能力評価型（施工体制確認型）総合評価落札方式の試行工事及び契約締結後に施工方法等の
提案を受け付ける契約後VE方式の試行工事である。

　工事期間中の直近3カ年の真夏日の日数に応じて、熱中症対策に資する現場管理費の補正をあらか
じめ行う試行工事である。

　「主任(監理)技術者等未経験の技術者を配置」「働き易い職場環境の整備」及び「担い手育成活動を
実施」について評価する工事であり、実施した場合には工事成績評定の加点を行う。

　福岡市東区箱崎ふ頭6丁目地先

　契約締結日から令和8年3月24日までとする。

　なお、工期は土曜日、日曜日、祝日、夏期休暇及び年末年始休暇を休日として設定している。

　国土交通省が提唱するi-Constructionの取り組みにおいて、BIM/CIM（Building/Construction
Information Modeling/Management）を適用することで、調査・測量・設計・施工・維持管理等の建設事業
の各段階に携わる受発注者のデータ活用・共有を容易にし、建設事業全体における一連の建設生産・
管理システムの効率化を図ることを目的とするBIM/CIM適用工事（発注者指定型）である。

　本工事は、工程上一定の区切りと認められる時点で、主任技術者又は監理技術者の途中交代を認め
る試行工事である。

　本工事は港湾工事関係書類スリム化の手引きを活用して、工事関係書類を必要最小限に簡素化に取
り組む対象工事である。

　本工事は、従業員給料手当等に関する試行工事である。

鉄筋間導通試験 箇所 12

溝切り(1) 150×150×100 箇所 16

被覆工(1) 照合電極 個所 4

溝切り(2) W15×ｔ20～30 ｍ 2,675

溝切り(3) W50×ｔ20～30 ｍ 173

陽極設置 リボンメッシュ ｍ 2,675

コンダクターバー設置 ｍ 173

(照合電極、測定端
子、排流端子)

(リボンメッシュ)

(コンダクターバー)

電気防食用被覆材

15V×15A

15V×10A

構造物補修工

〈断面修復工〉

（想定）

〈ひび割れ補修工〉

（想定）

舗装工

〈舗装撤去工〉

t=10cm

〈舗装復旧工〉

曲げ4.5N/mm2

t=10cm

目地 ｍ

ｍ

ｍ

再生密粒度13mm

t=10.8cm

撤去工

復旧工

なし

横収縮目地・縦施工目地

m2

319

187

834

渡版製作・据付 3.35ｔ/枚 枚 1

アスファルト撤去復旧 162

端部目地

施工目地

被覆工(2) 測定端子・排流端子 個所 12

被覆工(3) リボンメッシュ陽極 ｍ 2,675

プルボックス設置(1) 樹脂製　150×150×100 個 49

被覆工(4) リボンメッシュ陽極 ｍ 2,848

直流電源ユニット設置(1) ユニット 1

直流電源ユニット設置(2) ユニット 1

配線 式 1

配管 式 1

プルボックス設置(2) 樹脂製　200×200×150 個 80

プルボックス設置(3) 樹脂製　300×300×150 個 1

コンクリート舗装撤去 m2 3,937

コンクリート舗装復旧 m2 3,937

削孔 φ32～52　L=700 孔 24

左官工 ｍ２ 0.6

注入工 ｍ 7.1

既設渡版撤去 3.35ｔ/枚 枚 1

電気防食用充填材

電気防食用被覆材

電気防食用被覆材

コンダクターバー
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