
契約年月日 令和7年4月10日

契約業者名 南生建設株式会社

契約業者の住所 鹿児島県鹿児島市平之町８番１３号

工事の名称

工事場所

工事種別 港湾土木工事

工事概要 別紙のとおり

工期（自） 令和7年4月10日

工期（至） 令和7年10月31日

契約金額 360,140,000 円　（税込み）

契約の内容

令和7年度志布志港(新若浜地区)岸壁ケーソン製作工事

鹿児島県志布志市志布志町外港地先



１．　工事概要

２．　施工場所
鹿児島県志布志市志布志町外港地先

３．　工　　　期
契約締結日から令和7年10月31日までとする。
なお、工期は、土曜日、日曜日、祝休日及び夏期休暇を休日として設定している。

４．　管理用基準
基準面：志布志港検潮所基準面上（＋）1.72mを零位とする。
基準点：監督職員の指示による。

岸壁

共通工
標識灯移設・管理 ゼニライトC-1型 貸与物件

本体工

　ケーソン製作

　ケーソン進水 2,927ｔ／函
　ケーソン仮置 2,927ｔ／函

　６－１　支給材料 

な　し

　６－２　貸与物件

貸与物件返還場所(2)

・本工事は港湾工事関係書類スリム化の手引きを利用して、工事関係書類を必要最小限に簡素化に取り組む対象
工事である。

品　　名

貸与物件引渡場所(2)

引渡場所
数量

令和7年4月下旬

標識灯 ゼニライトC-1型

単位

返還場所

・休日の確保を評価する「休日確保評価型」の試行工事である。

・「主任（監理）技術者等未経験の技術者を配置」「働き易い職場環境の整備」「担い手育成活動を実施」について評
価する工事であり、実施した場合には工事成績評定の加点を行う。

規格・形状寸法

 ・工事期間中の直近3カ年の真夏日の日数に応じて、熱中症対策に資する現場管理費の補正をあらかじめ行う試
行工事である。

・「港湾工事パートナーシップ強化宣言」を行い、下請契約を締結する受注者（元請企業）に対し、現場管理費率を割
増し、下請け企業への波及効果を検証する試行工事である。

工　種　名　称

・本工事は、従業員給料手当等に関する試行工事である。
・本工事は、工程上一定の区切りと認められる時点で、主任技術者又は監理技術者の途中交代を認める試行工事
である。

 (22.8m)

摘　　要

  摩擦増大用マット取付

１函

　なお、本工事については、以下に示す試行等の対象工事である。

・入札時に施工方法等の技術提案を受け付ける技術提案評価型（施工体制確認型） 総合評価落札方式の試行工
事及び契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VEの試行工事である。

　本工事は、志布志港（新若浜地区）岸壁の共通工、本体工を施工するものである。

18.0m×22.8m

１

摘　　　要

返還時期

㎡ 410
函

数量

 Ｌ  　 　 Ｂ   　 　Ｈ １

18.0m×19.8m×18.5m

函

 Ｌ  　　 　 Ｂ  

ケーソン仮置場 1箇所
令和7年9月下旬

品質・規格 単位
引渡時期

・施工プロセスを通じた検査等の対象工事である。

基 2

基 2
貸与物件引渡場所(1) 貸与物件返還場所(1)

令和7年8月下旬 令和7年9月下旬


