
【公表用】

予定価格 (消費税抜き)

調査基準価格 (消費税抜き)

基準評価値 (100/予定価格×１億)

（参考）上記予定
価格に含まれる
法定福利費事業
主負担額概算額

（脚注参照）

入 札 調 書 （ 総 合 評 価 落 札 方 式 ）【施工能力評価型（Ⅰ型）】　

１．件　　　　 名　　 令和8年度大分空港用地造成(護岸改良)築造工事

２．入 札 日 時　　 令和8年7月1日 13時30分

第　　１　　回 第　　２　　回

合計
（施工体制評価

前）

合計
（施工体制評価

後）

品質確保
の実効性

施工体制
確

保の確実
性

計
入札価格
(単位：円)

入札価格
(単位：円)

20 8 8 4 2 0.5 (-4.25又は-2.125) 42.5 15 15 30 (Ｂ) (Ｂ)
（評価点合計）

/(Ｂ)×1億

1 株式会社安東建設 15.000 7.75 7.00 4.00 2.00 0.50 0.00 36.250 36.250 15 15 30 66.250 100 255,050,000 65.1832 ○ ○ ○ 1

2 株式会社菅組 15.000 8.00 7.00 4.00 2.00 0.00 0.00 36.000 36.000 15 15 30 66.000 100 255,050,000 65.0852 ○ ○ ○ 2

3 株式会社平和建設 15.000 4.75 7.00 4.00 2.00 0.50 0.00 33.250 33.250 15 15 30 63.250 100 270,000,000 60.4629 ○ ○ ○ 3

4 株式会社後藤組 10.000 5.13 5.72 4.00 2.00 0.00 0.00 26.850 26.850 15 15 30 56.850 100 266,000,000 58.9661 ○ ○ ○ 4

上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額である。

脚注：別紙参照（九州地方整備局ホームページ（入札・契約情報ページ））に掲載

ＮＯ．

　
               評 価 項 目
               加算点配分

　　業　者　名

施工計画 企業評価 技術者評価

279,220,000

254,990,000

35.8140

7,203,876

備　考順位

発注者からの課題　：　消波ブロック撤去及び据付における効率的な施工方法（但し、消波ブロック撤去及び据付に関する提案について、それぞれ１提案、提案することとし、提案１及び提案２の提案内容は重複しないこと。また、特記仕様書に記載のICT活用施工（ブロック据付工）に掛かる技術を応用し
た提案については、その応用部分についてのみ評価対象とする。なお、①②に関する提案は除く。 ）　①消波ブロック運搬及び取り壊しに関する提案　②作業船の追加配備に関する提案

地域貢献等

事 故 及 び
不 誠 実 な
行 為 に 対
す る 評 価

加算点 施工体制評価点
加算点合計

（施工体制評価
後）
＋

施工体制評価点

※施工体制評価
後が「-」の場合は
施工体制評価前

の加算点

賃上げ実施
表明

ワーク・ライ
フ・バランス

標準点

評価値
基準

評価値
以上

予定
価格
以下

調査
基準
価格
以上


