

予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 北九州港(国際港湾)

件名 令和6年度新門司沖土砂処分場（Ⅱ期）施工検討業務

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和6年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)施工検討業務

名称	数量	金額	内訳
直接原価	1式	13,549,669	
施工検討業務	1式	13,549,669	
施工検討業務	1式	13,549,669	
直接人件費	1式	11,189,500	計画準備 1.00式、土砂受入計画案の検討 1.00式、既設護岸濁水流出防止対策の検討 1.00式、 中仕切り護岸の施工の検討 1.00式、全体工程の検討 1.00式、関係機関協議資料の作成 1.00式、 施工検討会の開催 2.00回、施工検討会資料の作成 2.00回、事前協議 1.00回、中間報告 2.00回、最終報告 1.00回、 業務完成図書作成 1.00式、公開用成果品作成 1.00式
直接経費	1式	2,360,169	事務用品費 1.00式、業務成果品費 1.00式、委員会経費 1.00式、旅費 1.00式、施工実態調査 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和6年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)施工検討業務

名称	数量	金額	内訳
直接原価	1式	13,549,669	
直接人件費	1式	11,189,500	
直接経費	1式	2,360,169	
その他原価	1式	6,025,545	
業務原価	1式	19,575,214	
一般管理費等	1式	10,534,786	
業務価格	1式	30,110,000	
予定業務価格	1式	30,110,000	