

予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 北九州港(国際港湾)

件名 令和7年度新門司沖浚渫土砂利活用検討業務

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和7年度新門司沖浚渫土砂利活用検討業務

名称	数量	金額	内訳
直接原価	1式	9,082,506	
土砂利活用検討業務	1式	9,082,506	
土砂利活用検討業務	1式	9,082,506	
土砂利活用検討業務	1式	8,931,928	計画準備 1.00式、脱水固化体の強度把握方法の検討 1.00式、結果の解析及び特性評価 1.00式、 高強度固化土製作方法の検討 1.00式、改質土の簡易配合実験の検証検討 1.00式、 牡蠣殻添加改質土の特性検証 1.00式、牡蠣殻添加改質土の安定勾配の検討 1.00式、 結果の解析及び特性評価 1.00式、現地試験施工に向けた準備検討 1.00式、事前協議 1.00回、中間報告 1.00回、 最終報告 1.00回、業務完成図書作成 1.00式、公開用成果品作成 1.00式
直接経費	1式	150,578	事務用品費 1.00式、業務成果品費 1.00式、施工実態調査 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和7年度新門司沖浚渫土砂利活用検討業務

名称	数量	金額	内訳
直接原価	1式	9,082,506	
直接人件費	1式	4,884,850	
直接経費	1式	4,197,656	
その他原価	1式	2,630,491	
業務原価	1式	11,712,997	
一般管理費等	1式	4,127,003	
業務価格	1式	15,840,000	
予定工事価格	1式	15,840,000	