

予定価格の積算内訳書

令和6年度

空港名 北九州空港

件名 令和6年度北九州空港滑走路延長用地造成工事(第3次)

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和6年度北九州空港滑走路延長用地造成工事(第3次)

| 名称 | 数量 | 金額 | 内訳 |
|-------------|----|-------------|---|
| 直接工事費 | 1式 | 108,557,548 | |
| 用地造成 | 1式 | 108,557,548 | |
| 空港土工 | 1式 | 66,654,600 | |
| 空港土工 | 1式 | 66,654,600 | 1 土砂積込 13,500.00m ³ 、2 土砂等運搬 13,500.00m ³ 、3 土砂処分費 24,349.00 t |
| 雑工(土砂仮置場整備) | 1式 | 41,902,948 | |
| 空港土工 | 1式 | 32,100,084 | 4 切土 5,200.00m ³ 、5 盛土(1) 45,700.00m ³ 、6 盛土(2) 480.00m ³ 、7 土砂積込 46,100.00m ³ 、 8 土砂等運搬 46,100.00m ³ |
| 撤去工 | 1式 | 7,775,114 | 9 遮水シート張撤去 7,001.00m ² 、10 遮水シート張積込み・荷卸し 9.61 t、11 遮水シート張運搬 9.61 t、 12 土のう撤去 1,368.00袋、13 土のう袋積込み・荷卸し 0.07 t、14 土のう袋運搬 0.07 t、 15 土のう(土砂)積込 30.00m ³ 、16 土のう(土砂)等運搬 30.00m ³ 、17 敷鉄板撤去 1,477.00m ² 、 18 敷鉄板積込・荷卸し 255.04 t、19 敷鉄板運搬 255.04 t、20 開水路吹付撤去 23.00m ³ 、 21 無筋コンクリート殻運搬 23.00m ³ 、22 処分費(1) 10.00 t、23 処分費(2) 55.00 t |
| 仮設工 | 1式 | 2,027,750 | 24 仮設ホップ設置・撤去 1.00箇所、25 仮設ホップ運転 57.00日、26 保安要員 45.00人日 |

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和6年度北九州空港滑走路延長用地造成工事(第3次)

| 名称 | 数量 | 金額 | 内訳 |
|-----------|----|-------------|-----|
| 直接工事費 | 1式 | 108,557,548 | |
| 間接工事費 | 1式 | 40,068,747 | |
| 共通仮設費(計) | 1式 | 9,334,837 | |
| 共通仮設費(積上) | 1式 | 1,564,800 | 運搬費 |
| 共通仮設費(率) | 1式 | 6,916,875 | |
| 現場環境改善費 | 1式 | 853,162 | |
| 現場管理費 | 1式 | 30,733,910 | |
| 工事原価 | 1式 | 148,626,295 | |
| 一般管理費等 | 1式 | 22,488,874 | |
| 契約保証費 | 1式 | 54,831 | |
| 工事価格 | 1式 | 171,170,000 | |
| 予定工事価格 | 1式 | 171,170,000 | |