

予定価格の積算内訳書

令和7年度

空港名 北九州空港

件名 令和7年度北九州空港滑走路延長用地造成工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和 7 年度北九州空港滑走路延長用地造成工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	121,526,400	
用地造成	1式	121,526,400	
空港土工	1式	120,933,600	
空港土工	1式	95,013,600	1 土砂積込 24,000.00m ³ 、2 土砂等運搬 24,000.00m ³
処分費	1式	25,920,000	3 土砂処分費 43,200.00 t
仮設工	1式	592,800	
仮設工	1式	592,800	4 保安要員 39.00人日

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和 7 年度北九州空港滑走路延長用地造成工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	121,526,400	
間接工事費	1式	37,774,978	
共通仮設費 (計)	1式	7,758,484	
共通仮設費 (率)	1式	6,898,027	
現場環境改善費	1式	860,457	
現場管理費	1式	30,016,494	
工事原価	1式	159,301,378	
一般管理費等	1式	22,493,812	
契約保証費	1式	54,810	
工事価格	1式	181,850,000	
予定工事価格	1式	181,850,000	