

質問事項に対する回答書

対象件名	令和7年度北九州港湾・空港整備事務所庁舎照明設備修理工事
見積合わせ日	令和7年12月3日

NO	質問内容	回答内容
1	照明器具につきましてメーカー側で品薄状態であり、納期までに照明器具の納品が間に合わない可能性がございます。照明器具の納品が遅れた場合、工期の延長は可能でしょうか？	まず仕様書に記載された納期内での工事完了に向けた検討をお願い致します。想定されている事象が発生した場合は協議致します。
2		
3		
4		
5		