

契約の内容

| 契約年月日 | 令和8年5月20日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|----------------------|----|------|------|----|----|----|--------------------|--|--|--|--|------|------|---|---|--|---------|--------|---|---|--|------|---|---|--|------------|---|---|--|----------|---|---|--|---------|---|---|--|--------------|---|---|--|---------|---------|---|---|--|-------|-------|---|---|----------------------|-----|----------|---|---|--|
| 契約業者名 | 一般財団法人港湾空港総合技術センター | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 契約業者の住所 | 東京都千代田区霞が関3-3-1 尚友会館3階 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 業務の名称 | 令和8年度八代港係留施設施工検討業務 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 業務場所 | 発注者指定の場所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 業務区分 | 建設コンサルタント等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 業務概要 | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">業務名称</th> <th style="width: 40%;">業務内容</th> <th style="width: 10%;">単位</th> <th style="width: 10%;">数量</th> <th style="width: 15%;">摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">令和8年度八代港係留施設施工検討業務</td> </tr> <tr> <td>計画準備</td> <td>計画準備</td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="6">施工方法の検討</td> <td>資料収集整理</td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>現地踏査</td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>現況特性の分析・把握</td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>作業ヤードの検討</td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>施工方法の検討</td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>実施上の課題の抽出・整理</td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>施工計画の検討</td> <td>工程計画の検討</td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>協議・報告</td> <td>協議・報告</td> <td>回</td> <td>4</td> <td>事前協議1回、中間報告2回、最終報告1回</td> </tr> <tr> <td>成果物</td> <td>業務完成図書作成</td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | | 業務名称 | 業務内容 | 単位 | 数量 | 摘要 | 令和8年度八代港係留施設施工検討業務 | | | | | 計画準備 | 計画準備 | 式 | 1 | | 施工方法の検討 | 資料収集整理 | 式 | 1 | | 現地踏査 | 式 | 1 | | 現況特性の分析・把握 | 式 | 1 | | 作業ヤードの検討 | 式 | 1 | | 施工方法の検討 | 式 | 1 | | 実施上の課題の抽出・整理 | 式 | 1 | | 施工計画の検討 | 工程計画の検討 | 式 | 1 | | 協議・報告 | 協議・報告 | 回 | 4 | 事前協議1回、中間報告2回、最終報告1回 | 成果物 | 業務完成図書作成 | 式 | 1 | |
| | 業務名称 | 業務内容 | 単位 | 数量 | 摘要 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 令和8年度八代港係留施設施工検討業務 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 計画準備 | 計画準備 | 式 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 施工方法の検討 | 資料収集整理 | 式 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 現地踏査 | 式 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 現況特性の分析・把握 | 式 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 作業ヤードの検討 | 式 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 施工方法の検討 | 式 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実施上の課題の抽出・整理 | | 式 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 施工計画の検討 | 工程計画の検討 | 式 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 協議・報告 | 協議・報告 | 回 | 4 | 事前協議1回、中間報告2回、最終報告1回 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 成果物 | 業務完成図書作成 | 式 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 履行期間（自） | 令和8年5月20日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 履行期間（至） | 令和9年2月26日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 契約金額 | 35,200,000円（税込み） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |