

## 予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 八代港

件名 令和7年度八代港大築島土砂処分場土砂撤去工事(第2次)

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和7年度八代港大築島土砂処分場土砂撤去工事(第2次)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	40,509,217	
土砂処分場			
	1式	40,509,217	
土砂撤去工			
	1式	14,520,390	
土砂撤去工			グラブ浚渫(能力補正型) 10,310.00m <sup>3</sup> 、グラブ浚渫船(普通地盤用)拘束(能力補正型) 1.00式
	1式	14,520,390	
土捨て工			
	1式	25,988,827	
排砂管設備工			陸上受枠撤去(1) 6.00m、陸上受枠撤去(2) 204.00m、排砂管(海上受枠上)撤去 12.00m、
	1式	1,516,947	排砂管(陸上受枠上)撤去 24.00m、処分場排砂管撤去 210.00m、フロータ管撤去 48.00m、排砂管設備 1.00式
土運船運搬工			土運船運搬(能力現行型) 10,310.00m <sup>3</sup>
	1式	6,598,400	
揚土土捨て工			空気圧送揚土(能力補正型) 10,310.00m <sup>3</sup> 、空気圧送船拘束(能力補正型) 1.00式、処分場敷均し 1.00式
	1式	17,873,480	

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和7年度八代港大築島土砂処分場土砂撤去工事(第2次)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	40,509,217	
間接工事費	1式	51,538,497	
共通仮設費(計)	1式	33,365,353	
共通仮設費(積上)	1式	27,348,566	回航・えい航費、運搬費、事業損失防止施設費、安全費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	5,611,857	
現場環境改善費	1式	404,930	
現場管理費	1式	18,173,144	
工事原価	1式	92,047,714	
一般管理費等	1式	15,905,467	
契約保証費	1式	36,819	
工事価格	1式	107,990,000	
予定工事価格	1式	107,990,000	