様式１　表紙

# 予定価格の積算内訳書

令和8年度

港名　　八代港

件名　　令和８年度八代港大築島土砂処分場護岸裏込工事

予定価格(積算内訳表)

様式２（積算内訳）

件名　令和８年度八代港大築島土砂処分場護岸裏込工事

| 名称 | 数量 | 金額 | 内訳 |
|---|---|---|---|
| 直接工事費 | 1式 | 101,963,509 | |
| 【土砂処分場】 | 1式 | 101,963,509 | |
| 基礎工 | 1式 | 2,690,634 | |
| 基礎捨石工 | 1式 | 2,690,634 | 捨石本均し（陸上） 164.00ｍ２、捨石荒均し（陸上） 60.00ｍ２、捨石荒均し 167.00ｍ２ |
| 被覆工 | 1式 | 22,716,997 | |
| 被覆石工 | 1式 | 14,255,241 | 被覆石投入 650.00ｍ３、被覆均し（1） 163.00ｍ２、被覆均し（2） 486.00ｍ２、被覆均し（3） 80.00ｍ２、被覆均し（4） 5.00ｍ２ |
| 被覆ブロック工 | 1式 | 8,461,756 | ブロック運搬、据付（1） 193.00個、ブロック運搬、据付（2） 46.00個 |
| 上部工 | 1式 | 1,978,932 | |
| 上部ブロック工 | 1式 | 1,978,932 | ブロック転置 12.00個、ブロック運搬据付・仮置 12.00個 |
| 裏込工 | 1式 | 74,576,946 | |
| 裏込工 | 1式 | 74,576,946 | 大型土のう材料陸揚（瀬取り投入） 1,252.00ｍ３、大型土のう製作 1,252.00袋、<br>大型土のう運搬、据付（1） 927.00個、大型土のう運搬、据付（2） 325.00個、防砂目地板取付（陸上） 27.00m、<br>防砂シート敷設（陸上） 1,061.00ｍ２、防砂シート端部固定 59.00m、フィルター層（1） 694.00ｍ３、<br>フィルター層（1）均し-1 107.00ｍ２、フィルター層（1）均し-2 564.00ｍ２、<br>フィルター層（1）均し-3 58.00ｍ２、フィルター層（1）均し-4 52.00ｍ２、フィルター層（2） 696.00ｍ３、<br>フィルター層（2）均し 91.00ｍ２ |

# 予定価格(諸経費集計)

様式３（諸経費集計）

件名　令和８年度八代港大築島土砂処分場護岸裏込工事

| 名称 | 数量 | 金額 | 内訳 |
|---|---|---|---|
| 直接工事費 | 1式 | 101,963,509 | |
| 間接工事費 | 1式 | 50,519,775 | |
| 共通仮設費（計） | 1式 | 18,225,097 | |
| 共通仮設費（ 積上 ） | 1式 | 6,682,828 | 運搬費、技術管理費 |
| 共通仮設費（ 率 ） | 1式 | 10,899,899 | |
| 現場環境改善費 | 1式 | 642,370 | |
| 現場管理費 | 1式 | 32,294,678 | |
| 工事原価 | 1式 | 152,483,284 | |
| 一般管理費等 | 1式 | 26,495,723 | |
| 契約保証費 | 1式 | 60,993 | |
| 工事価格 | 1式 | 179,040,000 | |
| 予定工事価格 | 1式 | 179,040,000 | |