

契約の内容

契 約 年 月 日	令和7年7月7日
契 約 業 者 名	令和7年度宮崎港(東地区)防波堤(南)基本設計五省コンサルタント・いであ設計共同体
契 約 業 者 の 住 所	【代表事業者】株式会社五省コンサルタント 福岡県福岡市博多区下川端町9番12号 【構成事業者】いであ株式会社 九州支店 福岡県福岡市東区東浜一丁目5番12号
業 務 の 名 称	令和7年度宮崎港(東地区)防波堤(南)基本設計
業 務 場 所	発注者指定の場所
業 務 区 分	建設コンサルタント等
業 務 概 要	別紙のとおり
工 期 (自)	令和7年7月7日
工 期 (至)	令和8年2月6日
契 約 金 額	22,814,000円(税込み)

(別紙)

業 務 名 称	業 務 内 容			摘 要
	設 計 仕 様	単位	数量	
防波堤(南)基本設計				
基本設計				
設計計画	設計計画	式	1	表-1①施設
資料収集・整理	性能規定の設定資料	式	1	表-1①施設
設計条件	利用・自然条件設定	地点	1	表-1①施設
	土質資料整理解析	地点	1	表-1①施設
	地震応答液状化の判定	ケース	3	表-1①施設
構造形式の抽出	比較構造形式の抽出	ケース	3	予備設計 表-1①施設
安定性の照査①	永続状態および変動状態 の安定性の照査	ケース	3	予備設計 表-1①施設 1工区×3構造形式 ※1パターン
構造形式の選定	構造形式の選定	ケース	3	予備設計 表-1①施設
構造諸元の検討	比較構造諸元の検討	ケース	3	基本設計 表-1①施設
安定性の照査②	永続状態および変動状態 の安定性の照査	ケース	3	基本設計 表-1①施設 1工区×3構造形式 ※3パターン(現在、将来(中位)、 将来(上位))
図面作成	図面作成	枚	9	表-1①施設
資料作成	資料作成	式	1	資料作成3回
協議・報告	協議報告	回	3	事前協議1回、中間報告1回、最終報告1回
照査	照査	式	1	
成果物	業務完成図書作成	式	1	