

契約の内容

契約年月日	令和8年4月1日
契約業者名	日本海洋コンサルタント株式会社 九州事務所
契約業者の住所	福岡県福岡市博多区博多駅前2-19-27
業務の名称	令和8年度宮崎港湾・空港整備事務所管内港湾施設調査・設計業務
業務場所	宮崎県宮崎市
業務区分	建設コンサルタント等
業務概要	別紙のとおり
工期（自）	令和8年4月1日
工期（至）	令和9年3月19日
契約金額	25,234,000円(税込み)

業務名称	業務内容			摘要
	設計仕様	単位	数量	
管内港湾施設調査・設計				
計画準備	計画準備	式	1	
実施設計	【細島港実施設計】			
	図面作成1	タイプ	1	表-1①施設(対象:消波工)
	数量計算1	タイプ	1	表-1①施設(対象:消波工)
	図面作成2	タイプ	3	表-1②施設(対象:本体工、仮設工、地盤改良工、基礎工)
	数量計算2	タイプ	3	表-1②施設(対象:本体工、仮設工、地盤改良工、基礎工)
	3次元モデル作成	式	1	表-1③施設
【宮崎港実施設計】				
	図面作成3	タイプ	1	表-1④施設(対象:撤去工、被覆工)
	数量計算3	タイプ	1	表-1④施設(対象:撤去工、被覆工)
現地調査	【細島港現地調査】			
	現地調査	式	1	表-1②施設、図面-1土砂仮置き場
【宮崎港現地調査】				
	現地調査	式	1	図面-2 宮崎港ヤード
検討調査	【細島港検討調査】			
	資料作成	回	2	表-1②施設
	費用対効果検討	項目	1	表-1①施設
	中仕切り護岸法線の検討	項目	1	表-1②施設
	【宮崎港検討調査】			
	資料作成	回	1	表-1④施設
	費用対効果検討	項目	1	表-1④施設
	現況特性等の把握	項目	1	表-1④施設
	資料収集整理	項目	1	表-1④施設
	ヒアリング調査	箇所	3	表-1④施設
	需要の推計	項目	4	表-1④施設
	便益の計測	項目	2	表-1④施設 (内訳) 表2による
	費用便益分析	項目	1	表-1④施設
	定量的・定性的効果の検討	項目	1	表-1④施設
結果の整理・検討	項目	1	表-1④施設	
協議・報告	協議報告	回	3	事前協議、中間報告、最終報告 各1回
照査	照査	式	1	
成果物	業務完成図書作成	式	1	