

予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 細島港

件名 令和6年度細島港(工業港地区)岸壁(-9m)鋼管矢板工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和 6 年度細島港(工業港地区)岸壁(-9m)鋼管矢板工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	82,561,812	
岸壁(-9m)	1式	82,561,812	
本体工	1式	82,561,812	
鋼管矢板工	1式	77,559,953	導材質料 1.00式、導材設置撤去 56.00m、鋼管杭材料 1.00式、鋼管矢板材料 1.00式、鋼管矢板荷卸 10.00枚・本、 鋼管矢板積込・運搬 10.00本、ウォータージェット配管系部材取付 10.00本、 鋼管矢板打設(ジェット併用)海上 10.00本、鋼管矢板打設(パイプロハンマ・海上施工)(1) 11.00本、 鋼管矢板打設(パイプロハンマ・海上施工)(2) 1.00本
控工	1式	5,001,859	鋼管杭打設(パイプロハンマ・海上施工)(1) 9.00本、鋼管杭打設(パイプロハンマ・海上施工)(2) 5.00本、 鋼管杭打設(パイプロハンマ・海上施工)(3) 6.00本

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和6年度細島港(工業港地区)岸壁(-9m)鋼管矢板工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	82,561,812	
間接工事費	1式	55,795,708	
共通仮設費(計)	1式	28,354,911	
共通仮設費(積上)	1式	19,487,773	回航・えい航費、運搬費、安全費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	8,297,462	
現場環境改善費	1式	569,676	
現場管理費	1式	27,440,797	
工事原価	1式	138,357,520	
一般管理費等	1式	22,667,137	
契約保証費	1式	55,343	
工事価格	1式	161,080,000	
予定工事価格	1式	161,080,000	