
件名 令和8年度長崎空港滑走路端安全区域実施設計等業務

様式１　表紙

予定価格の積算内訳書

令和8年度

空港名 長崎空港
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 予定価格（積算内訳表）       

様式２（積算内訳）

件名　令和8年度長崎空港滑走路端安全区域実施設計等業務

名称 数量 金額 内訳

1式 10,957,579

1式 10,957,579

1式 10,957,579

1式 133,500

1式 2,184,520

1式 5,870,950

1式 1,378,650

1式 616,800

1式 280,850

1式 492,309

1式 1,302,609

1式 1,302,609

1式 1,302,609

1式 1,291,300

1式 11,309

直接原価

  施設設計

    実施設計

      業務計画 1-1 計画準備 1.00式

      実施設計 1-2 過年度検討成果の照査・修正 1.00式、1-3 吸い出し防止対策に係る実施設計 1.00式、

1-4 Ⅱ期工事の実施設計 1.00式

      施工計画の検討 1-5 工程短縮策の検討 1.00式、1-6 施工工程計画の更新 1.00式、1-7 埋土の流用に関する検討 1.00式、

1-8 埋土の運搬に関する検討 1.00式、1-9 進入灯関連設計に関する課題の抽出整理 1.00式、

1-10 維持管理用機材の楊重方法の検討 1.00式、1-11 3次元モデルの更新 1.00式

      資料作成 1-12 工事発注資料作成 3.00回

      打合せ 1-13 事前協議 1.00回、1-14 中間報告 2.00回、1-15 最終報告 1.00回

      照査 1-16 照査 1.00式

      直接経費 1-17 事務用品費 1.00式、1-18 業務成果品費 1.00式

直接測量費

  調査業務

      直接経費 2-2 旅費 1.00式

    調査

      現地調査 2-1 潜水調査 3,700.00ｍ２
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 予定価格（諸経費集計）       

様式３（諸経費集計）

件名　令和8年度長崎空港滑走路端安全区域実施設計等業務

名称 数量 金額 内訳

1式 10,957,579

1式 10,465,270

1式 492,309

1式 5,635,547

1式 16,593,126

1式 8,926,874

1式 25,520,000

1式 1,302,609

1式 1,147,391

1式 2,450,000

1式 2,450,000

1式 27,970,000

  測量業務価格

合併予定工事価格

      諸経費

    測量作業費

  業務原価

      直接測量費

    業務原価

    一般管理費等

        直接経費

      その他原価

      直接原価

        直接人件費
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