

予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 長崎港

件名 令和6年度長崎港航路(-12m)浚渫外1件工事

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和6年度長崎港航路(-12m)浚渫外1件工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	42,127,509	
航路(-12m)			
	1式	42,127,509	
浚渫工			
	1式	7,527,550	
グラブ浚渫工			グラブ浚渫① 452.00m ³ 、グラブ浚渫② 22.00m ³ 、グラブ浚渫③ 1,000.00m ³
	1式	4,610,448	
硬土盤浚渫工			硬土盤浚渫① 92.00m ³ 、グラブ浚渫船(硬土盤用)拘束 1.00式
	1式	2,917,102	
土捨工			
	1式	12,914,159	
土運船運搬工			土運船運搬① 566.00m ³ 、土運船運搬② 1,000.00m ³
	1式	9,188,216	
揚土土捨工			起重機船揚土① 566.00m ³ 、起重機船揚土② 1,000.00m ³
	1式	2,270,034	
土工			掘削 1,566.00m ³ 、積込(ルーズ) 1,566.00m ³ 、土砂等運搬 1,566.00m ³
	1式	1,455,909	
構造物撤去工			
	1式	21,685,800	
撤去工			石材撤去・投入(1) 1,000.00m ³ 、石材撤去・投入(2) 1,600.00m ³
	1式	21,685,800	
直接測量費			
	1式	3,914,252	
測量業務			
	1式	3,914,252	
マルチビーム測深			
	1式	3,914,252	
マルチビーム測深			測量準備(ICT) 1.00式、機材運搬(1) 1.00式、機材運搬(2) 1.00式、艀装テスト(ICT)(1) 1.00式、艀装テスト(ICT)(2) 1.00式、マルチビーム測深(ICT)(1) 0.02km ² 、マルチビーム測深(ICT)(2) 0.02km ² 、起工時データ整理(ICT)(1) 1.00式、竣工時データ整理(浚渫工)(ICT)(2) 1.00式
	1式	3,815,252	
直接経費			業務成果品 1.00式

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和6年度長崎港航路(-12m)浚渫外1件工事

名称	数量	金額	内訳
	1式	99,000	
直接原価	1式	267,285	
測量業務	1式	267,285	
マルチビーム測深	1式	267,285	
直接人件費	1式	259,500	3次元設計データ作成(ICT) 1.00施設
直接経費	1式	7,785	事務用品費 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和6年度長崎港航路(-12m)浚渫外1件工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	42,127,509	
間接工事費	1式	29,186,718	
共通仮設費(計)	1式	16,097,693	
共通仮設費(積上)	1式	10,777,731	事業損失防止施設費、安全費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	4,901,309	
現場環境改善費	1式	418,653	
現場管理費	1式	13,089,025	
工事原価	1式	71,314,227	
一般管理費等	1式	12,707,248	
契約保証費	1式	28,525	
工事価格	1式	84,050,000	
直接測量費	1式	3,914,252	
諸経費	1式	2,855,748	
測量作業費	1式	6,770,000	
測量業務価格	1式	6,770,000	
直接原価	1式	267,285	

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和6年度長崎港航路(-12m)浚渫外1件工事

名称	数量	金額	内訳
直接人件費	1式	259,500	
直接経費	1式	7,785	
その他原価	1式	139,740	
業務原価	1式	407,025	
一般管理費等	1式	212,975	
業務価格	1式	620,000	
合併予定工事価格	1式	91,440,000	