

令和3年12月21日
九州地方整備局

九州地方整備局における令和3年度補正予算の 工事及び業務の発注見通し公表(12月時点)について

国土交通省九州地方整備局における令和3年度補正予算の工事及び業務の発注見通し(12月時点)を下記のとおり公表します。

なお、本掲載内容は、令和3年12月時点の予定であるため、実際に発注する工事及び業務が掲載と異なる場合、又は掲載されていない工事及び業務が発注される場合があります。

記

(1) 公表工事及び業務

公表工事及び業務の発注予定件数については、別添資料のとおりです。

今回の発注予定入札方式は、工事については、一般競争入札、通常指名競争入札、随意契約です。業務については、一般競争入札、公募型競争入札、簡易公募型^{プロポーザル}、簡易公募型競争入札、通常指名競争入札です。

(2) 公表方法

本記者発表によるほか、以下により公表します。

①九州地方整備局 本局及び管内事務(管理)所の掲示版(令和3年12月21日から掲示)

②ホームページ等(令和3年12月21日から掲載)

1)河川・道路・公園・営繕関係 <http://www.i-ppi.jp/>

2)港湾空港関係 <http://www.pas.ysk.nilim.go.jp/>

【問 合 せ 先】

国土交通省 九州地方整備局 TEL 092-471-6331(代)

1)河川・道路・公園・営繕関係

企画部	ギジュツ カイハツ チョウセイカン 技術開発調整官	カゲ ヒデキ 鹿毛 英樹	(内線:3120) (直通:092-476-3546)
総務部	ケイヤク カン リ カン 契約管理官	イオ ケンイチ 飯尾 憲一	(内線:2222) (直通:092-476-3509)

2)港湾空港関係

港湾空港部	ジギョウ ケイカク カン 事業計画官	タナカ ノブオ 田中 信夫	(内線:300) (直通:092-418-3341)
総務部	ケイヤク カンリカン 契約管理官	ヤマムラ ヒロミ 山村 裕未	(内線:290) (直通:092-418-3345)

港湾空港 関係

令和3年度 発注予定工事

入札方式	件数
一般競争入札（WTO）	0
一般競争入札	39
工事希望型競争入札	0
通常指名競争入札	0
随意契約	0
合計	39

令和3年度 発注予定業務

入札方式	件数
一般競争入札	3
公募型プロポーザル方式	0
公募型競争入札方式	0
簡易公募型プロポーザル方式	0
簡易公募型競争入札方式	0
標準プロポーザル方式	0
指名競争入札方式	0
随意契約方式	0
合計	3

令和3年度 発注の見通しの公表について(令和3年12月現在)

令和3年12月21日
九州地方整備局

国土交通省九州地方整備局(港湾空港関係)における令和3年度補正予算の工事の発注見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和3年12月21日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

1. 一般競争入札(WTO)

・該当なし

2. 一般競争入札

[港湾空港部]

- 2-1 工事名 : 令和3年度本渡瀬戸航路外みなとカメラ設置工事
1) 工事種別 : 通信設備工事
2) 工事場所 : 天草市亀場町亀川、志柿町、下浦町
佐世保市干尽町29-2
3) 工期 : 約 9 ヶ月
4) 工事概要 : 佐世保港及び本渡瀬戸航路へのみなとカメラ設置
5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満

[北九州港湾・空港整備事務所]

- 2-2 工事名 : 令和3年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)ブロック製作工事(第4次)
1) 工事種別 : 港湾土木工事
2) 工事場所 : 福岡県京都郡苅田町空港南町地先
3) 工期 : 約 10 ヶ月
4) 工事概要 : 消波ブロック(12t)製作 約600個
5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
6) その他 : 工事規模 9千万円以上1.5億円未満

[北九州港湾・空港整備事務所]

- 2-3 工事名 : 令和3年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)ブロック製作工事(第5次)
1) 工事種別 : 港湾土木工事
2) 工事場所 : 福岡県京都郡苅田町空港南町地先
3) 工期 : 約 10 ヶ月
4) 工事概要 : 消波ブロック(12t)製作 約500個
5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
6) その他 : 工事規模 9千万円以上1.5億円未満

[博多港湾・空港整備事務所]

- 2-4 工事名 : 令和3年度博多港(中央ふ頭地区)航路・泊地(-12m)(改良)浚渫外1件工事
1) 工事種別 : 港湾等しゅんせつ工事
2) 工事場所 : 福岡市博多区沖浜町地先及び福岡市東区みなと香椎1丁目地先
3) 工期 : 約 4 ヶ月
4) 工事概要 : グラブ浚渫 約20,000m³、棧橋撤去
5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満

[唐津港湾事務所]

- 2-5 工事名 : 令和3年度唐津港(妙見地区)岸壁(-7.5m)(改良)工事(第2次)
1) 工事種別 : 港湾土木工事
2) 工事場所 : 唐津市中瀬通地先、唐津市東大島地先
3) 工期 : 約 8 ヶ月
4) 工事概要 : セメント圧送管仮設、直立消波ブロック(20t)製作 約200個
5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
6) その他 : 工事規模 9千万円以上1.5億円未満

[長崎港湾・空港整備事務所]

- 2-6 工事名 : 令和3年度長崎港航路(-12m)浚渫工事
1) 工事種別 : 港湾等しゅんせつ工事
2) 工事場所 : 長崎市女神地先
3) 工期 : 約 4 ヶ月
4) 工事概要 : グラブ浚渫 約3,000m³
5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満

[長崎港湾・空港整備事務所]

- 2-7 工事名 : 令和3年度長崎港航路(-12m)浚渫工事(第2次)
1) 工事種別 : 港湾等しゅんせつ工事
2) 工事場所 : 長崎市女神地先
3) 工期 : 約 5 ヶ月
4) 工事概要 : グラブ浚渫 約3,000m³
5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満

[長崎港湾・空港整備事務所]

- 2-8 工事名 : 令和3年度佐世保港(前畑地区)岸壁(-10m)(改良)工事(第2次)
1) 工事種別 : 港湾土木工事
2) 工事場所 : 佐世保市干尽町地先
3) 工期 : 約 6 ヶ月
4) 工事概要 : 床版据付・舗装工・撤去工・本体工
5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
6) その他 : 工事規模 9千万円以上1.5億円未満

[長崎港湾・空港整備事務所]

- 2-9 工事名 : 令和3年度厳原港(厳原地区)防波堤(北)(改良)工事
1) 工事種別 : 港湾土木工事
2) 工事場所 : 対馬市厳原町東里地先
3) 工期 : 約 5 ヶ月
4) 工事概要 : 基礎工・腹付工
5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
6) その他 : 工事規模 9千万円以上1.5億円未満

[長崎港湾・空港整備事務所]

- 2-10 工事名 : 令和3年度厳原港(厳原地区)防波堤(北)(改良)消波ブロック製作工事(第2次)
1) 工事種別 : 港湾土木工事
2) 工事場所 : 対馬市厳原町東里地先
3) 工期 : 約 7 ヶ月
4) 工事概要 : 消波ブロック(65t)製作 約80個
5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
6) その他 : 工事規模 9千万円以上1.5億円未満

[長崎港湾・空港整備事務所]

- 2-11 工事名 : 令和3年度厳原港(厳原地区)防波堤(北)(改良)消波ブロック製作工事(第3次)
1) 工事種別 : 港湾土木工事
2) 工事場所 : 対馬市厳原町東里地先
3) 工期 : 約 11 ヶ月
4) 工事概要 : 消波ブロック(65t)製作 約70個
5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
6) その他 : 工事規模 9千万円以上1.5億円未満

[熊本港湾・空港整備事務所]

- 2-12 工事名 : 令和3年度八代港大築島土砂処分場基礎捨石工事
1) 工事種別 : 港湾土木工事
2) 工事場所 : 八代市植柳下町字大築島地先
3) 工期 : 約 7 ヶ月
4) 工事概要 : 基礎捨石 約15,000m³
5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満

[熊本港湾・空港整備事務所]

- 2-13 工事名 : 令和3年度八代港大築島土砂処分場基礎捨石工事(第2次)
1) 工事種別 : 港湾土木工事
2) 工事場所 : 八代市植柳下町字大築島地先
3) 工期 : 約 7 ヶ月
4) 工事概要 : 基礎捨石 約14,000m³
5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満

[熊本港湾・空港整備事務所]

- 2-14 工事名 : 令和3年度八代港大築島土砂処分場護岸築造工事(第2次)
1) 工事種別 : 港湾土木工事
2) 工事場所 : 八代市植柳下町字大築島地先
3) 工期 : 約 8 ヶ月
4) 工事概要 : 基礎捨石 約5,000m³、被覆工 約1,800m³
5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満

- [熊本港湾・空港整備事務所]
- 2-15 工事名 : 令和3年度八代港大築島土砂処分場護岸築造工事(第3次)
1) 工事種別 : 港湾土木工事
2) 工事場所 : 八代市植柳下町字大築島地先
3) 工期 : 約 9 ヶ月
4) 工事概要 : 基礎捨石 約4,500m³、被覆工 約2,000m³
5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満
- [別府港湾・空港整備事務所]
- 2-16 工事名 : 令和3年度別府港(石垣地区)防波堤基礎工事(第3次)
1) 工事種別 : 港湾土木工事
2) 工事場所 : 別府市大字北石垣地先
3) 工期 : 約 5 ヶ月
4) 工事概要 : 基礎捨石 約19,000m³
5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満
- [別府港湾・空港整備事務所]
- 2-17 工事名 : 令和3年度別府港(石垣地区)防波堤基礎工事(第4次)
1) 工事種別 : 港湾土木工事
2) 工事場所 : 別府市大字北石垣地先
3) 工期 : 約 6 ヶ月
4) 工事概要 : 基礎捨石 約19,000m³
5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満
- [別府港湾・空港整備事務所]
- 2-18 工事名 : 令和3年度別府港(石垣地区)防波堤ブロック製作工事
1) 工事種別 : 港湾土木工事
2) 工事場所 : 大分県速見郡日出町川崎
3) 工期 : 約 6 ヶ月
4) 工事概要 : 消波ブロック(12t)製作 約200個、被覆ブロック(4t)製作 約200個、根固ブロック(25t)製作 約10個
5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
6) その他 : 工事規模 9千万円以上1.5億円未満
- [別府港湾・空港整備事務所]
- 2-19 工事名 : 令和3年度大分港(大在西地区)岸壁(-9m)ケーソン製作工事(第3次)
1) 工事種別 : 港湾土木工事
2) 工事場所 : 大分市大字青崎地先
3) 工期 : 約 9 ヶ月
4) 工事概要 : ケーソン製作 4函
5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満
- [別府港湾・空港整備事務所]
- 2-20 工事名 : 令和3年度佐伯港(女島地区)岸壁(-10m)(改良)地盤改良工事(第3次)
1) 工事種別 : 港湾土木工事
2) 工事場所 : 佐伯市東浜地先
3) 工期 : 約 9 ヶ月
4) 工事概要 : 地盤改良(薬液注入工法)
5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
6) その他 : 工事規模 2.5億円以上6.9億円未満
- [別府港湾・空港整備事務所]
- 2-21 工事名 : 令和3年度大分港海岸(津留地区)護岸(改良)地盤改良工事(第3次)
1) 工事種別 : 港湾土木工事
2) 工事場所 : 大分市西ノ洲
3) 工期 : 約 9 ヶ月
4) 工事概要 : 地盤改良(高圧噴射攪拌工法)
5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満
- [別府港湾・空港整備事務所]
- 2-22 工事名 : 令和3年度大分港海岸(津留地区)護岸(改良)上部工工事
1) 工事種別 : 港湾土木工事
2) 工事場所 : 大分市西ノ洲
3) 工期 : 約 12 ヶ月
4) 工事概要 : 上部工 約400m
5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満

[別府港湾・空港整備事務所]
2-23 工事名 : 令和3年度大分港海岸(津留地区)護岸(改良)上部工工事(第2次)
1) 工事種別 : 港湾土木工事
2) 工事場所 : 大分市西ノ洲
3) 工期 : 約 12 ヶ月
4) 工事概要 : 上部工 約400m
5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満

[別府港湾・空港整備事務所]
2-24 工事名 : 令和3年度大分港海岸(津留地区)護岸(改良)工事
1) 工事種別 : 港湾土木工事
2) 工事場所 : 大分市西ノ洲
3) 工期 : 約 12 ヶ月
4) 工事概要 : 鋼管杭打設 約20本
5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満

[宮崎港湾・空港整備事務所]
2-25 工事名 : 令和3年度宮崎港(東地区)防波堤(南)(改良)被覆ブロック製作工事
1) 工事種別 : 港湾土木工事
2) 工事場所 : 宮崎市新別府町前浜地先
3) 工期 : 約 5 ヶ月
4) 工事概要 : 被覆ブロック(4t)製作 約850個
5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
6) その他 : 工事規模 9千万円以上1.5億円未満

[宮崎港湾・空港整備事務所]
2-26 工事名 : 令和3年度宮崎港(東地区)防波堤(南)(改良)被覆ブロック製作工事(第2次)
1) 工事種別 : 港湾土木工事
2) 工事場所 : 宮崎市新別府町前浜地先
3) 工期 : 約 5 ヶ月
4) 工事概要 : 被覆ブロック(8t)製作 約450個
5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
6) その他 : 工事規模 9千万円以上1.5億円未満

[宮崎港湾・空港整備事務所]
2-27 工事名 : 令和3年度宮崎港(東地区)防波堤(南)(改良)被覆ブロック製作工事(第3次)
1) 工事種別 : 港湾土木工事
2) 工事場所 : 宮崎市新別府町前浜地先
3) 工期 : 約 5 ヶ月
4) 工事概要 : 被覆ブロック(4t)製作 約800個
5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
6) その他 : 工事規模 9千万円以上1.5億円未満

[鹿児島港湾・空港整備事務所]
2-28 工事名 : 令和3年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事
1) 工事種別 : 港湾土木工事
2) 工事場所 : 鹿児島市鴨池新町地先
3) 工期 : 約 10 ヶ月
4) 工事概要 : 構造物撤去工、基礎工、本体工、上部工、裏込・裏理工、消波工
5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満

[鹿児島港湾・空港整備事務所]
2-29 工事名 : 令和3年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第2次)
1) 工事種別 : 港湾土木工事
2) 工事場所 : 鹿児島市鴨池新町地先
3) 工期 : 約 10 ヶ月
4) 工事概要 : 構造物撤去工、基礎工、本体工、上部工、裏込・裏理工、消波工
5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満

[鹿児島港湾・空港整備事務所]
2-30 工事名 : 令和3年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路本体ブロック製作工事
1) 工事種別 : 港湾土木工事
2) 工事場所 : 鹿児島市谷山港1丁目
3) 工期 : 約 8 ヶ月
4) 工事概要 : 本体ブロック製作 約20個
5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
6) その他 : 工事規模 9千万円以上1.5億円未満

- [鹿児島港湾・空港整備事務所]
- 2-31 工事名 : 令和3年度鹿児島港(谷山二区)岸壁(-7.5m)(改良)工事(第2次)
1) 工事種別 : 港湾土木工事
2) 工事場所 : 鹿児島市谷山港3丁目
3) 工期 : 約 11 ヶ月
4) 工事概要 : 地盤改良工(深層混合処理)、撤去工、裏込・裏埋工、舗装工、付属工
5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満
- [鹿児島港湾・空港整備事務所]
- 2-32 工事名 : 令和3年度指宿港海岸(湯の浜地区)突堤(大山崎)基礎外1件工事
1) 工事種別 : 港湾土木工事
2) 工事場所 : 指宿市湯の浜地先
3) 工期 : 約 6 ヶ月
4) 工事概要 : 帆布、洗掘防止マット敷設、基礎捨石
5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満
- [鹿児島港湾・空港整備事務所]
- 2-33 工事名 : 令和3年度指宿港海岸(湯の浜地区)突堤(大山崎)築造工事(第3次)
1) 工事種別 : 港湾土木工事
2) 工事場所 : 指宿市湯の浜地先
3) 工期 : 約 8 ヶ月
4) 工事概要 : 基礎捨石 約2,600m³、本体ブロック据付 約100個、被覆石、被覆ブロック
据付 約500個、消波ブロック据付 約350個
5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満
- [鹿児島港湾・空港整備事務所]
- 2-34 工事名 : 令和3年度指宿港海岸(湯の浜地区)突堤(大山崎)築造工事(第4次)
1) 工事種別 : 港湾土木工事
2) 工事場所 : 指宿市湯の浜地先
3) 工期 : 約 11 ヶ月
4) 工事概要 : 基礎捨石 約3,400m³、本体ブロック据付 約100個、被覆石、被覆ブロック
据付 約600個、消波ブロック据付 約100個、本体工
5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満
- [鹿児島港湾・空港整備事務所]
- 2-35 工事名 : 令和3年度指宿港海岸(湯の浜地区)護岸(養浜)付帯工外1件工事
1) 工事種別 : 港湾土木工事
2) 工事場所 : 指宿市湯の浜地先
3) 工期 : 約 12 ヶ月
4) 工事概要 : 上部工 約50m、付帯工
5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満
- [鹿児島港湾・空港整備事務所]
- 2-36 工事名 : 令和3年度指宿港海岸(湯の浜地区)離岸堤(改良)本体ブロック外2件製作工事
1) 工事種別 : 港湾土木工事
2) 工事場所 : 指宿市湯の浜地先
3) 工期 : 約 9 ヶ月
4) 工事概要 : セルラーブロック(45t)製作 約10個、本体ブロック(48t)製作 約60個、根固ブロック
(28t)製作 約10個
5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
6) その他 : 工事規模 9千万円以上1.5億円未満
- [鹿児島港湾・空港整備事務所]
- 2-37 工事名 : 令和3年度指宿港海岸(湯の浜地区)護岸(養浜)本体ブロック外2件製作工事
1) 工事種別 : 港湾土木工事
2) 工事場所 : 指宿市湯の浜地先
3) 工期 : 約 7 ヶ月
4) 工事概要 : 本体ブロック(48t)製作 約50個、階段ブロック(2t)製作 約250個、被覆ブロック
(6t)製作 約300個
5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
6) その他 : 工事規模 9千万円以上1.5億円未満
- [志布志港湾事務所]
- 2-38 工事名 : 令和3年度志布志港(新若浜地区)岸壁築造工事
1) 工事種別 : 港湾土木工事
2) 工事場所 : 鹿児島県志布志市志布志町新若浜地先
3) 工期 : 約 12 ヶ月
4) 工事概要 : 床掘 約36,000m³、基礎捨石 約3,000m³、ケーソン据付 4函
5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
6) その他 : 工事規模 2.5億円以上6.9億円未満

- 2 - 39 工 事 名 : 令和3年度志布志港(新若浜地区)岸壁ケーソン製作工事(第3次)
- 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県志布志市志布志町若浜地先
 - 3) 工 期 : 約 11 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 : ケーソン製作 2函
 - 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 - 6) そ の 他 : 工事規模 2.5億円以上6.9億円未満

3. 工事希望型競争入札

・該当なし

4. 指名競争入札

・該当なし

5. 随意契約

・該当なし

令和3年度 発注の見通しの公表について(令和3年12月現在)

令和3年12月21日
九州地方整備局

国土交通省九州地方整備局(港湾空港関係)における令和3年度補正予算の業務の発注見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和3年12月21日現在の見通しであるため、実際に発注する業務がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない業務が発注される場合があります。

1. 一般競争入札

- 1-1 業務名 : 令和3年度大分港海岸(津留地区)細部設計(第2次) [別府港湾・空港整備事務所]
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
2) 履行期間 : 約 8 ヶ月
3) 業務概要 : 細部設計(陸側)
4) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 1-2 業務名 : 令和3年度大分港海岸(津留地区)基本設計(第2次) [別府港湾・空港整備事務所]
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
2) 履行期間 : 約 8 ヶ月
3) 業務概要 : 基本設計(胸壁)
4) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 1-3 業務名 : 令和3年度大分港海岸整備計画検討調査 [別府港湾・空港整備事務所]
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
2) 履行期間 : 約 8 ヶ月
3) 業務概要 : 整備計画の検討
4) 入札予定時期 : 第 4 四半期

2. 公募型プロポーザル

・該当なし

3. 公募型競争入札

・該当なし

4. 簡易公募型プロポーザル

・該当なし

5. 簡易公募型競争入札

・該当なし

6. 標準プロポーザル

・該当なし

7. 指名競争入札

・該当なし

8. 随意契約

・該当なし