

令和7年度 発注の見通しの公表について(令和7年2月現在)

令和7年2月3日
九州地方整備局

国土交通省九州地方整備局(港湾空港関係)における令和7年度の工事の発注見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和7年2月3日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

ただし、令和7年度契約予定の工事の落札決定及び契約締結は、令和7年度予算が成立し、予算の示達がなされることが条件となります。

1. 一般競争入札(WTO)

[北九州港湾・空港整備事務所]

- 1-1 工事名 : 令和7年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)護岸築造工事
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 福岡県京都郡苅田町空港南町地先
- 3) 工期 : 約14ヶ月
- 4) 工事概要 : **【一括審査方式】**
護岸築造(東)約100m、(中仕切り)約30m、基礎工、被覆工、裏込工、本体工、腹付工、汚濁防止膜管理
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : **【工事規模】** 8.1億円以上15億円未満
【発注者】本官
【公告予定時期】令和7年3月 **【入札予定時期】**令和7年7月
【試行工事】休日確保評価型試行工事(工期指定)、検査書類限定型試行工事、「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事、建設キャリアアップ活用モデル工事
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

[北九州港湾・空港整備事務所]

- 1-2 工事名 : 令和7年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)護岸築造工事(第2次)
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 福岡県京都郡苅田町空港南町地先
- 3) 工期 : 約14ヶ月
- 4) 工事概要 : **【一括審査方式】**
護岸築造(東)約130m、基礎工、被覆工、裏込工、本体工、腹付工
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : **【工事規模】** 8.1億円以上15億円未満
【発注者】本官
【公告予定時期】令和7年3月 **【入札予定時期】**令和7年6月
【試行工事】休日確保評価型試行工事(工期指定)、検査書類限定型試行工事、「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事、建設キャリアアップ活用モデル工事
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

[北九州港湾・空港整備事務所]

- 1-3 工事名 : 令和7年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)護岸築造工事(第3次)
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 福岡県京都郡苅田町空港南町地先
- 3) 工期 : 約14ヶ月
- 4) 工事概要 : **【一括審査方式】**
護岸築造(南)約120m、撤去工、基礎工、被覆工、裏込工、本体工、腹付工
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : **【工事規模】** 8.1億円以上15億円未満
【発注者】本官
【公告予定時期】令和7年3月 **【入札予定時期】**令和7年6月
【試行工事】休日確保評価型試行工事(工期指定)、検査書類限定型試行工事、「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事、建設キャリアアップ活用モデル工事
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

- [北九州港湾・空港整備事務所]
- 1-4 工事名 : 令和7年度北九州空港滑走路延長誘導路新設外工事
- 1) 工事種別 : 空港等舗装工事
- 2) 工事場所 : 福岡県京都郡苅田町空港南町地先
- 3) 工期 : 約10ヶ月
- 4) 工事概要 : 誘導路新設 約600m、滑走路新設 約100m、滑走路改良 約170m、照明施設1式、電源施設 1式
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 10億円以上20億円未満
 【発注者】本官
 【公告予定時期】令和7年3月 【入札予定時期】令和7年6月
 【試行工事】休日確保評価型試行工事(工期指定)、検査書類限定型試行工事、「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事、建設キャリアアップ活用モデル工事
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [北九州港湾・空港整備事務所]
- 1-5 工事名 : 令和7年度北九州空港滑走路延長滑走路外新設工事
- 1) 工事種別 : 空港等舗装工事
- 2) 工事場所 : 福岡県京都郡苅田町空港南町地先
- 3) 工期 : 約16ヶ月
- 4) 工事概要 : 誘導路新設 約600m、滑走路新設 約100m、滑走路改良 約170m、照明施設1式、電源施設 1式
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 10億円以上20億円未満
 【発注者】本官
 【公告予定時期】令和7年5月 【入札予定時期】令和7年8月
 【試行工事】休日確保評価型試行工事(工期指定)、検査書類限定型試行工事、「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事、建設キャリアアップ活用モデル工事
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [長崎港湾・空港整備事務所]
- 1-6 工事名 : 令和7年度長崎空港滑走路端安全区域用地造成工事(第3次)
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 長崎県大村市箕島町長崎空港
- 3) 工期 : 約13ヶ月
- 4) 工事概要 : 汚濁防止膜撤去 約1,000m、汚濁防止膜設置 約1,000m、撤去工(消波) 約200m、基礎工 約200 m、被覆工 約200 m、防砂シート工 約200m、上部工 約200m、消波工 約200m、埋土工 約25,000m³
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 8.1億円以上15億円未満
 【発注者】本官
 【公告予定時期】令和7年5月 【入札予定時期】令和7年8月
 【試行工事】荒天リスク精算型試行工事、検査書類限定型試行工事、「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事、建設キャリアアップ活用モデル工事
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [熊本港湾・空港整備事務所]
- 1-7 工事名 : 令和7年度八代港大築島土砂処分場地盤改良工事
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 八代市植柳下町字大築島地先
- 3) 工期 : 約10ヶ月
- 4) 工事概要 : 地盤改良工 (SCP)約300本
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 8.1億円以上15億円未満
 【発注者】本官
 【公告予定時期】令和7年3月 【入札予定時期】令和7年6月
 【試行工事】検査書類限定型試行工事、「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事、建設キャリアアップ活用モデル工事
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

- [鹿児島港湾・空港整備事務所]
- 1 - 8 工事名 : 令和7年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路橋梁下部工(P10)工事
 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 2) 工事場所 : 鹿児島市新栄町地先
 3) 工期 : 約26ヶ月
 4) 工事概要 : 【一括審査方式】
 施工数 1基: 共通工、潜水探査工、仮設工、基礎工、躯体工、雑工
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 【工事規模】 15億円以上30億円未満
 【発注者】本官
 【公告予定時期】令和7年4月 【入札予定時期】令和7年7月
 【試行工事】荒天リスク精算型試行工事、検査書類限定型試行工事、「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事、建設キャリアアップ活用モデル工事
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [鹿児島港湾・空港整備事務所]
- 1 - 9 工事名 : 令和7年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路橋梁下部工(P11)工事
 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 2) 工事場所 : 鹿児島市新栄町地先
 3) 工期 : 約26ヶ月
 4) 工事概要 : 【一括審査方式】
 施工数 1基: 共通工、潜水探査工、仮設工、基礎工、躯体工、雑工
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 【工事規模】 15億円以上30億円未満
 【発注者】本官
 【公告予定時期】令和7年4月 【入札予定時期】令和7年7月
 【試行工事】荒天リスク精算型試行工事、検査書類限定型試行工事、「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事、建設キャリアアップ活用モデル工事
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [志布志港湾事務所]
- 1 - 10 工事名 : 令和7年度志布志港(若浜地区)防波堤(沖)築造工事(第2次)
 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 2) 工事場所 : 志布志市志布志町若浜地先
 3) 工期 : 約9ヶ月
 4) 工事概要 : 基礎工 約11,000m³、ケーソン据付 1函、被覆・根固ブロック据付 約380個、
 上部工 約20m
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) その他 : 【工事規模】 8.1億円以上15億円未満
 【発注者】本官
 【公告予定時期】令和7年7月 【入札予定時期】令和7年10月
 【試行工事】荒天リスク精算型試行工事、検査書類限定型試行工事、「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事、建設キャリアアップ活用モデル工事
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
2. 一般競争入札
- [下関港湾事務所]
- 2 - 1 工事名 : 令和7年度下関港海岸(山陽地区)新川水門外工事
 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 2) 工事場所 : 下関市長府扇町地先
 3) 工期 : 約21ヶ月
 4) 工事概要 : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
 施工延長約350m: 仮設工、上部工、排水工、撤去工
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 【工事規模】 2.9億円以上8.1億円未満
 【発注者】本官
 【公告予定時期】令和7年4月 【入札予定時期】令和7年7月
 【試行工事】検査書類限定型試行工事、「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事、建設キャリアアップ活用モデル工事
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

- [下関港湾事務所]
- 2-2 工事名 : 令和7年度下関港海岸(山陽地区)護岸(改良)工事(宮崎水門)
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 下関市長府宮崎町4-24地先
- 3) 工期 : 約11ヶ月
- 4) 工事概要 : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
施工延長約100m:撤去工、被覆工、上部工、消波工
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 2.9億円以上8.1億円未満
【発注者】本官
【公告予定時期】令和7年2月 【入札予定時期】令和7年5月
【試行工事】検査書類限定型試行工事、「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事、建設キャリアアップ活用モデル工事
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [下関港湾事務所]
- 2-3 工事名 : 令和7年度下関港海岸(長府・壇ノ浦)護岸工事(7工区)
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 下関市長府黒門南町地先
- 3) 工期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
施工延長約500m:仮設工、基礎工、本体工、被覆・根固工、上部工、舗装工
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 1.7億円以上2.9億円未満
【発注者】分任官
【公告予定時期】令和7年2月 【入札予定時期】令和7年4月
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [下関港湾事務所]
- 2-4 工事名 : 令和7年度下関港海岸(山陽地区)護岸(改良)工事
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 下関市長府扇町地先
- 3) 工期 : 約10ヶ月
- 4) 工事概要 : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
施工延長約360m:排水工、上部工
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 1億円以上1.7億円未満
【発注者】分任官
【公告予定時期】令和7年3月 【入札予定時期】令和7年5月
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [下関港湾事務所]
- 2-5 工事名 : 令和7年度下関港(本港地区)岸壁(-10m)(改良)築造工事
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 下関市細江新町
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
岸壁(改良)24m:撤去工
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 1億円以上1.7億円未満
【発注者】分任官
【公告予定時期】令和7年7月 【入札予定時期】令和7年9月
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [下関港湾事務所]
- 2-6 工事名 : 令和7年度下関港海岸(山陽地区)仮設撤去工事
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 下関市長府宮崎町4-24地先、下関市長府扇町地先
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
施工延長約50m:撤去工
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 1.7億円以上2.9億円未満
【発注者】分任官
【公告予定時期】令和7年7月 【入札予定時期】令和7年9月
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

[下関港湾事務所]

- 2-7 工事名 : 令和7年度下関港海岸みなとカメラ設置工事
1) 工事種別 : 通信設備工事
2) 工事場所 : 下関市長府宮崎町4-24地先
3) 工期 : 約8ヶ月
4) 工事概要 : みなとカメラ設置 1基
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 :

【工事規模】 4.2千万円以上1億円未満
【発注者】分任官
【公告予定時期】令和7年6月 【入札予定時期】令和7年7月
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

[北九州港湾・空港整備事務所]

- 2-8 工事名 : 令和7年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)上部・消波工事
1) 工事種別 : 港湾土木工事
2) 工事場所 : 福岡県京都郡苅田町空港南町地先
3) 工期 : 約5ヶ月
4) 工事概要 : 【一括審査方式】
(東)上部工約130m、消波工約130m
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) その他 :

【工事規模】 1.7億円以上2.9億円未満
【発注者】分任官
【公告予定時期】令和7年9月 【入札予定時期】令和7年11月
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

[北九州港湾・空港整備事務所]

- 2-9 工事名 : 令和7年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)上部・消波工事(第2次)
1) 工事種別 : 港湾土木工事
2) 工事場所 : 福岡県京都郡苅田町空港南町地先
3) 工期 : 約5ヶ月
4) 工事概要 : 【一括審査方式】
(東)上部工約100m、消波工約100m

- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) その他 : 【工事規模】 1.7億円以上2.9億円未満
【発注者】分任官
【公告予定時期】令和7年9月 【入札予定時期】令和7年11月
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

[北九州港湾・空港整備事務所]

- 2-10 工事名 : 令和7年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)上部・消波工事(第3次)
1) 工事種別 : 港湾土木工事
2) 工事場所 : 福岡県京都郡苅田町空港南町地先
3) 工期 : 約5ヶ月
4) 工事概要 : 【一括審査方式】
(南)上部工約65m、消波工約65m

- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) その他 : 【工事規模】 1.7億円以上2.9億円未満
【発注者】分任官
【公告予定時期】令和7年9月 【入札予定時期】令和7年11月
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

[北九州港湾・空港整備事務所]

- 2-11 工事名 : 令和7年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)上部・消波工事(第4次)
1) 工事種別 : 港湾土木工事
2) 工事場所 : 福岡県京都郡苅田町空港南町地先
3) 工期 : 約5ヶ月
4) 工事概要 : 【一括審査方式】
(南)上部工約55m、消波工約55m

- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) その他 : 【工事規模】 1.7億円以上2.9億円未満
【発注者】分任官
【公告予定時期】令和7年9月 【入札予定時期】令和7年11月
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

- [北九州港湾・空港整備事務所]
- 2-12 工事名 : 令和7年度北九州空港用地造成外工事
 1) 工事種別 : 空港等土木工事
 2) 工事場所 : 北九州市小倉南区空港北町
 3) 工期 : 約17ヶ月
 4) 工事概要 : **【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】**
 用地造成(約5万m²)、土工、排水工、舗装工、標識工、緑地工、護岸嵩上げ
 : (約240m)、仮設工 一式
 5) 入札予定時期 : 第1四半期
 6) その他 : **【工事規模】** 2.9億円以上8.1億円未満
【発注者】本官
【公告予定時期】令和7年2月 **【入札予定時期】**令和7年4月
【試行工事】休日確保評価型試行工事(工期指定)、検査書類限定型試行工
 事、「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事、建設キャリアアップ活用モデル
 工事
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [北九州港湾・空港整備事務所]
- 2-13 工事名 : 令和7年度北九州空港構内道路外改良工事
 1) 工事種別 : 空港等舗装工事
 2) 工事場所 : 北九州市小倉南区空港北町
 3) 工期 : 約5ヶ月
 4) 工事概要 : 構内道路(約200m) 舗装工、柵工 ほか
 5) 入札予定時期 : 第1四半期
 6) その他 : **【工事規模】** 6千万円以上1.4億円未満
【発注者】分任官
【公告予定時期】令和7年2月 **【入札予定時期】**令和7年4月
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [北九州港湾・空港整備事務所]
- 2-14 工事名 : 令和7年度北九州空港護岸改良ブロック製作ヤード整備工事
 1) 工事種別 : 空港等土木工事
 2) 工事場所 : 北九州市門司区新門司1丁目地先、京都郡苅田町新浜町地先
 3) 工期 : 約3ヶ月
 4) 工事概要 : **【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】**
 : ブロック製作ヤード(約5万m²)、撤去工、整地 一式
 5) 入札予定時期 : 第1四半期
 6) その他 : **【工事規模】** 1億円以上1.7億円未満
【発注者】分任官
【公告予定時期】令和7年2月 **【入札予定時期】**令和7年4月
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [北九州港湾・空港整備事務所]
- 2-15 工事名 : 令和7年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)ブロック製作工事
 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 2) 工事場所 : 福岡県京都郡苅田町空港南町地先
 3) 工期 : 約8ヶ月
 4) 工事概要 : **【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】**
 消波ブロック(12t型) 約200個、本体ブロック製作 約100個
 5) 入札予定時期 : 第1四半期
 6) その他 : **【工事規模】** 1億円以上1.7億円未満
【発注者】分任官
【公告予定時期】令和7年4月 **【入札予定時期】**令和7年6月
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [北九州港湾・空港整備事務所]
- 2-16 工事名 : 令和7年度北九州空港道路駐車場舗装改良工事
 1) 工事種別 : 空港等舗装工事
 2) 工事場所 : 北九州市小倉南区空港北町
 3) 工期 : 約8ヶ月
 4) 工事概要 : 駐車場舗装改良(約1.5万m²) 舗装改良、標識工、付帯施設工一式
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : **【工事規模】** 6千万円以上1.4億円未満
【発注者】分任官
【公告予定時期】令和7年6月 **【入札予定時期】**令和7年8月
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

- [博多港湾・空港整備事務所]
- 2-17 工事名 : 令和7年度博多港(中央航路地区)航路(-12m)(改良)浚渫工事
 1) 工事種別 : 港湾等しゅんせつ工事
 2) 工事場所 : 福岡市博多区沖浜町地先
 3) 工期 : 約7ヶ月
 4) 工事概要 : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
 グラブ浚渫約40,000m³、土運船運搬・土砂投入、汚濁防止膜撤去
 5) 入札予定時期 : 第1四半期
 6) その他 : 【工事規模】 2.9億円以上8.1億円未満
 【発注者】本官
 【公告予定時期】令和7年2月 【入札予定時期】令和7年5月
 【試行工事】荒天リスク精算型試行工事、検査書類限定型試行工事、「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事、建設キャリアアップ活用モデル工事
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [博多港湾・空港整備事務所]
- 2-18 工事名 : 令和7年度博多港(香椎パークポート地区)岸壁(-13m)(改良)工事
 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 2) 工事場所 : 福岡市東区香椎浜ふ頭4丁目地先
 3) 工期 : 約10ヶ月
 4) 工事概要 : No.8～No.10(約60m):維持補修工 1式
 5) 入札予定時期 : 第1四半期
 6) その他 : 【工事規模】 1.7億円以上2.9億円未満
 【発注者】本官
 【公告予定時期】令和7年3月 【入札予定時期】令和7年5月
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [博多港湾・空港整備事務所]
- 2-19 工事名 : 令和7年度博多港浅場潜堤工事
 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 2) 工事場所 : 福岡市東区箱崎ふ頭地先
 3) 工期 : 約7ヶ月
 4) 工事概要 : 【一括審査方式】
 土留め潜堤工(シート敷設約4,500m²、基礎捨石工約4,300m³)
 5) 入札予定時期 : 第1四半期
 6) その他 : 【工事規模】 1億円以上1.7億円未満
 【発注者】分任官
 【公告予定時期】令和7年3月 【入札予定時期】令和7年6月
 【試行工事】荒天リスク精算型試行工事
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [博多港湾・空港整備事務所]
- 2-20 工事名 : 令和7年度博多港浅場潜堤工事(第2次)
 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 2) 工事場所 : 福岡市東区箱崎ふ頭地先
 3) 工期 : 約8ヶ月
 4) 工事概要 : 【一括審査方式】
 土留め潜堤工(シート敷設約4,500m²、基礎捨石工約4,300m³)
 5) 入札予定時期 : 第1四半期
 6) その他 : 【工事規模】 1億円以上1.7億円未満
 【発注者】分任官
 【公告予定時期】令和7年3月 【入札予定時期】令和7年6月
 【試行工事】荒天リスク精算型試行工事
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [博多港湾・空港整備事務所]
- 2-21 工事名 : 令和7年度博多港(箱崎ふ頭地区)岸壁(-12m)(改良)工事
 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 2) 工事場所 : 福岡市東区箱崎ふ頭6丁目地先
 3) 工期 : 約11ヶ月
 4) 工事概要 : No.11BL 約23m:維持補修工(外部電源陽極式)、舗装工、構造物補修工、
 撤去・復旧工
 5) 入札予定時期 : 第1四半期
 6) その他 : 【工事規模】 1.7億円以上2.9億円未満
 【発注者】本官
 【公告予定時期】令和7年2月 【入札予定時期】令和7年4月
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

- [博多港湾・空港整備事務所]
- 2 - 22 工事名 : 令和7年度博多港(箱崎ふ頭地区)岸壁(-12m)(改良)工事(第2次)
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 福岡市東区箱崎ふ頭6丁目地先
- 3) 工期 : 約11ヶ月
- 4) 工事概要 : 【一括審査方式】
No.12BL 約23m:維持補修工(外部電源陽極式)、構造物補修工、撤去・復旧
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 1.7億円以上2.9億円未満
【発注者】分任官
【公告予定時期】令和7年3月 【入札予定時期】令和7年5月
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [博多港湾・空港整備事務所]
- 2 - 23 工事名 : 令和7年度博多港(箱崎ふ頭地区)岸壁(-12m)(改良)工事(第3次)
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 福岡市東区箱崎ふ頭6丁目地先
- 3) 工期 : 約11ヶ月
- 4) 工事概要 : 【一括審査方式】
No.13BL 約23m:維持補修工(外部電源陽極式)、構造物補修工、撤去・復旧
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 1.7億円以上2.9億円未満
【発注者】分任官
【公告予定時期】令和7年3月 【入札予定時期】令和7年5月
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [博多港湾・空港整備事務所]
- 2 - 24 工事名 : 令和7年度三池港土砂固化処理・運搬工事
- 1) 工事種別 : 空港等土木工事
- 2) 工事場所 : 福岡県大牟田市新港町
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 【一括審査方式】
土砂固化処理・運搬 約6,500m³
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 4.2千万円以上1億円未満
【発注者】分任官
【公告予定時期】令和7年6月 【入札予定時期】令和7年8月
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [博多港湾・空港整備事務所]
- 2 - 25 工事名 : 令和7年度三池港土砂固化処理・運搬工事(第2次)
- 1) 工事種別 : 空港等土木工事
- 2) 工事場所 : 福岡県大牟田市新港町
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 【一括審査方式】
土砂固化処理・運搬 約6,500m³
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 4.2千万円以上1億円未満
【発注者】分任官
【公告予定時期】令和7年6月 【入札予定時期】令和7年8月
【専任開始時期】余裕期間制度「任意着手方式」による(落札決定日以降、3ヶ月を超えない範囲で受注者が自らの判断により工事開始)
- [博多港湾・空港整備事務所]
- 2 - 26 工事名 : 令和7年度三池港土砂固化処理・運搬工事(第3次)
- 1) 工事種別 : 空港等土木工事
- 2) 工事場所 : 福岡県大牟田市新港町
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 【一括審査方式】
土砂固化処理・運搬 約6,500m³
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 4.2千万円以上1億円未満
【発注者】分任官
【公告予定時期】令和7年6月 【入札予定時期】令和7年8月
【専任開始時期】余裕期間制度「任意着手方式」による(落札決定日以降、3ヶ月を超えない範囲で受注者が自らの判断により工事開始)

[荻田港湾事務所]

- 2-27 工事名 : 令和7年度荻田港(新松山地区)泊地(-12m)浚渫工事
1) 工事種別 : 港湾等しゅんせつ工事
2) 工事場所 : 福岡県京都郡荻田町新松山地先
3) 工期 : 約4ヶ月
4) 工事概要 : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
グラブ浚渫約30,000m³
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 【工事規模】 1.7億円以上2.9億円未満
【発注者】本官
【公告予定時期】令和7年6月 【入札予定時期】令和7年8月
【試行工事】荒天リスク精算型試行工事
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

[荻田港湾事務所]

- 2-28 工事名 : 令和7年度荻田港(新松山地区)岸壁(-12m)築造工事
1) 工事種別 : 港湾土木工事
2) 工事場所 : 福岡県京都郡荻田町新松山
3) 工期 : 約15ヶ月
4) 工事概要 : 基礎工、ケーソン据付3函(標準函:約1,500t/函*2函,調整函:約1,100t/函*1函)、裏込・裏埋工、上部工
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 【工事規模】 2.9億円以上8.1億円未満
【発注者】本官
【公告予定時期】令和7年6月 【入札予定時期】令和7年8月
【試行工事】荒天リスク精算型試行工事、検査書類限定型試行工事、「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事、建設キャリアアップ活用モデル工事
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

[唐津港湾事務所]

- 2-29 工事名 : 令和7年度唐津港(東港地区)航路泊地(-9m)浚渫工事
1) 工事種別 : 港湾等しゅんせつ工事
2) 工事場所 : 唐津市東大島地先
3) 工期 : 約6ヶ月
4) 工事概要 : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
グラブ浚渫 約16,000m³、汚濁防止膜管理、撤去
5) 入札予定時期 : 第1四半期
6) その他 : 【工事規模】 1.7億円以上2.9億円未満
【発注者】分任官
【公告予定時期】令和7年3月 【入札予定時期】令和7年5月
【試行工事】荒天リスク精算型試行工事
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

[唐津港湾事務所]

- 2-30 工事名 : 令和7年度唐津港(妙見地区)岸壁(-7.5m)(改良)工事
1) 工事種別 : 港湾土木工事
2) 工事場所 : 唐津市中瀬通地先
3) 工期 : 約7ヶ月
4) 工事概要 : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
取付部 約30m(撤去工、陸上地盤改良工)
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 【工事規模】 1億円以上1.7億円未満
【発注者】分任官
【公告予定時期】令和7年6月 【入札予定時期】令和7年8月
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

[唐津港湾事務所]

- 2-31 工事名 : 令和7年度伊万里港(久原南・瀬戸地区)道路(改良)工事
1) 工事種別 : 港湾土木工事
2) 工事場所 : 伊万里市山代町楠久地先
3) 工期 : 約8ヶ月
4) 工事概要 : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
塗装塗替工約1,400m²
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 【工事規模】 1億円以上1.7億円未満
【発注者】分任官
【公告予定時期】令和7年5月 【入札予定時期】令和7年7月
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

- [長崎港湾・空港整備事務所]
- 2-32 工事名 : 令和7年度佐世保港(前畑地区)岸壁(-10m)(改良)工事外2件
 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 2) 工事場所 : 長崎県佐世保市干尽町地先
 3) 工期 : 約10ヶ月
 4) 工事概要 : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
 岸壁(-10m) : 本体工40m、岸壁(-11m) : 本体工10m、平戸瀬戸航路導
 潮堤復旧2.5m
 5) 入札予定時期 : 第1四半期
 6) その他 : 【工事規模】 1.7億円以上2.9億円未満
 【発注者】分任官
 【公告予定時期】令和7年2月 【入札予定時期】令和7年4月
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [長崎港湾・空港整備事務所]
- 2-33 工事名 : 令和7年度長崎空港滑走路端安全区域用地造成工事
 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 2) 工事場所 : 長崎県大村市箕島町長崎空港
 3) 工期 : 約5ヶ月
 4) 工事概要 : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
 基礎工 約7,200m³、仮設工1式(土砂仮置場被膜養生 約18,000m²)
 5) 入札予定時期 : 第1四半期
 6) その他 : 【工事規模】 1.7億円以上2.9億円未満
 【発注者】分任官
 【公告予定時期】令和7年2月 【入札予定時期】令和7年4月
 【試行工事】荒天リスク精算型試行工事
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [長崎港湾・空港整備事務所]
- 2-34 工事名 : 令和7年度厳原港(厳原地区)防波堤(北)(改良)工事
 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 2) 工事場所 : 長崎県対馬市厳原町東里地先
 3) 工期 : 約7ヶ月
 4) 工事概要 : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
 撤去工、被覆工 約10m(被覆土 約1,300m³)、消波工(消波B据付 約40個)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 【工事規模】 1億円以上1.7億円未満
 【発注者】分任官
 【公告予定時期】令和7年6月 【入札予定時期】令和7年8月
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [長崎港湾・空港整備事務所]
- 2-35 工事名 : 令和7年度長崎港航路(-12m)護岸撤去外1件工事
 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 2) 工事場所 : 長崎県長崎市戸町地先
 3) 工期 : 約9ヶ月
 4) 工事概要 : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
 撤去工 約2,500m³、基礎工 約10,000m³
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 【工事規模】 1億円以上1.7億円未満
 【発注者】分任官
 【公告予定時期】令和7年5月 【入札予定時期】令和7年7月
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [長崎港湾・空港整備事務所]
- 2-36 工事名 : 令和7年度長崎空港滑走路端安全区域用地造成工事(第2次)
 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 2) 工事場所 : 長崎県大村市箕島町長崎空港
 3) 工期 : 約5ヶ月
 4) 工事概要 : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
 基礎工 約3,500m³
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 【工事規模】 1億円以上1.7億円未満
 【発注者】分任官
 【公告予定時期】令和7年4月 【入札予定時期】令和7年7月
 【試行工事】荒天リスク精算型試行工事
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

- [熊本港湾・空港整備事務所]
- 2 - 37 工事名 : 令和7年度八代港大築島土砂処分場土砂撤去工事
 1) 工事種別 : 港湾等しゅんせつ工事
 2) 工事場所 : 八代市植柳下町字大築島地先
 3) 工期 : 約6ヶ月
 4) 工事概要 : 【一括審査方式】【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
 グラブ浚渫 約13,000m³
 5) 入札予定時期 : 第1四半期
 6) その他 : 【工事規模】 1億円以上1.7億円未満
 【発注者】分任官
 【公告予定時期】令和7年2月 【入札予定時期】令和7年4月
 【試行工事】荒天リスク精算型試行工事
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [熊本港湾・空港整備事務所]
- 2 - 38 工事名 : 令和7年度八代港大築島土砂処分場土砂撤去工事(第2次)
 1) 工事種別 : 港湾等しゅんせつ工事
 2) 工事場所 : 八代市植柳下町字大築島地先
 3) 工期 : 約6ヶ月
 4) 工事概要 : 【一括審査方式】【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
 グラブ浚渫 約10,000m³
 5) 入札予定時期 : 第1四半期
 6) その他 : 【工事規模】 1億円以上1.7億円未満
 【発注者】分任官
 【公告予定時期】令和7年2月 【入札予定時期】令和7年4月
 【試行工事】荒天リスク精算型試行工事
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [熊本港湾・空港整備事務所]
- 2 - 39 工事名 : 令和7年度熊本空港用地造成(排水改良)工事
 1) 工事種別 : 空港等土木工事
 2) 工事場所 : 熊本県上益城郡益城町小谷 熊本空港内
 3) 工期 : 約11ヶ月
 4) 工事概要 : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
 管渠約760m、開渠約620m
 5) 入札予定時期 : 第1四半期
 6) その他 : 【工事規模】 2.9億円以上8.1億円未満
 【発注者】本官
 【公告予定時期】令和7年2月 【入札予定時期】令和7年4月
 【試行工事】検査書類限定型試行工事、「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事、建設キャリアアップ活用モデル工事
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [熊本港湾・空港整備事務所]
- 2 - 40 工事名 : 令和7年度熊本港(夢咲島地区)防波堤(南)築造工事
 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 2) 工事場所 : 熊本市西区新港1丁目地先
 3) 工期 : 約11ヶ月
 4) 工事概要 : ケーソン(軟着堤)据付 2函
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 【工事規模】 2.9億円以上8.1億円未満
 【発注者】本官
 【公告予定時期】令和7年6月 【入札予定時期】令和7年8月
 【試行工事】荒天リスク精算型試行工事、検査書類限定型試行工事、「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事、建設キャリアアップ活用モデル工事
 【専任開始時期】余裕期間制度「発注者指定方式」による(落札決定日以降、6ヶ月を超えない範囲で設計図書で指定した日から工事開始)
- [熊本港湾・空港整備事務所]
- 2 - 41 工事名 : 令和7年度八代港大築島土砂処分場護岸築造工事
 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 2) 工事場所 : 八代市植柳下町字大築島地先
 3) 工期 : 約8ヶ月
 4) 工事概要 : 【一括審査方式】【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
 基礎工約50m、被覆工約50m、ブロック製作(被覆)工約100個
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 【工事規模】 1億円以上1.7億円未満
 【発注者】分任官
 【公告予定時期】令和7年5月 【入札予定時期】令和7年7月
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

- [熊本港湾・空港整備事務所]
- 2 - 42 工事名 : 令和7年度八代港大築島土砂処分場護岸築造工事(第2次)
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 八代市植柳下町字大築島地先
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : 【一括審査方式】【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
基礎工約40m、被覆工約40m、ブロック製作(被覆)工約100個
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 1億円以上1.7億円未満
【発注者】分任官
【公告予定時期】令和7年5月 【入札予定時期】令和7年7月
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [熊本港湾・空港整備事務所]
- 2 - 43 工事名 : 令和7年度本渡瀬戸航路護岸改良工事
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 天草市志柿町地先
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
被覆工約50m
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 1億円以上1.7億円未満
【発注者】分任官
【公告予定時期】令和7年5月 【入札予定時期】令和7年7月
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [熊本港湾・空港整備事務所]
- 2 - 44 工事名 : 令和7年度熊本空港用地造成(排水改良)工事(第2次)
- 1) 工事種別 : 空港等土木工事
- 2) 工事場所 : 上益城郡益城町小谷 熊本空港内
- 3) 工期 : 約10ヶ月
- 4) 工事概要 : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
管渠約580m、開渠約500m
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 1.7億円以上2.9億円未満
【発注者】分任官
【公告予定時期】令和7年4月 【入札予定時期】令和7年6月
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [別府港湾・空港整備事務所]
- 2 - 45 工事名 : 令和7年度別府港(石垣地区)防波堤基礎工事
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 別府市大字北石垣地先
- 3) 工期 : 約4ヶ月
- 4) 工事概要 : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
先行捨石 約13,000m³
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 1.7億円以上2.9億円未満
【発注者】分任官
【公告予定時期】令和7年2月 【入札予定時期】令和7年4月
【試行工事】荒天リスク精算型試行工事
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [別府港湾・空港整備事務所]
- 2 - 46 工事名 : 令和7年度佐伯港(女島地区)岸壁(-10m)(改良)築造工事
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 佐伯市東浜地先
- 3) 工期 : 約11ヶ月
- 4) 工事概要 : ジャケット製作・据付 1基
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 2.9億円以上8.1億円未満
【発注者】本官
【公告予定時期】令和7年2月 【入札予定時期】令和7年4月
【試行工事】検査書類限定型試行工事、「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事、建設キャリアアップ活用モデル工事
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

- [別府港湾・空港整備事務所]
- 2 - 47 工事名 : 令和7年度大分港(大在西地区)中防波堤ケーソン製作工事
 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 2) 工事場所 : 大分市大字日吉原地先及び大分市大字青崎地先
 3) 工期 : 約7ヶ月
 4) 工事概要 : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
 ケーソン製作・仮置 4函
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 【工事規模】 1.7億円以上2.9億円未満
 【発注者】本官
 【公告予定時期】令和7年6月 【入札予定時期】令和7年8月
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [別府港湾・空港整備事務所]
- 2 - 48 工事名 : 令和7年度大分港海岸(津留地区)護岸(改良)工事
 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 2) 工事場所 : 大分市西ノ洲
 3) 工期 : 約10ヶ月
 4) 工事概要 : [C工区]鋼矢板打設約20m、上部工約200m、Co壁体鋼管基礎杭7本
 [D工区]Co壁体鋼管基礎杭4本、Co壁体1基
 5) 入札予定時期 : 第1四半期
 6) その他 : 【工事規模】 2.9億円以上8.1億円未満
 【発注者】本官
 【公告予定時期】令和7年3月 【入札予定時期】令和7年5月
 【試行工事】検査書類限定型試行工事、「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事、建設キャリアアップ活用モデル工事
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [別府港湾・空港整備事務所]
- 2 - 49 工事名 : 令和7年度大分港海岸(津留地区)護岸(改良)上部工工事
 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 2) 工事場所 : 大分市西ノ洲
 3) 工期 : 約9ヶ月
 4) 工事概要 : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
 [F工区]上部工約300m
 [C工区]上部工約100m
 5) 入札予定時期 : 第1四半期
 6) その他 : 【工事規模】 1.7億円以上2.9億円未満
 【発注者】分任官
 【公告予定時期】令和7年3月 【入札予定時期】令和7年5月
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [別府港湾・空港整備事務所]
- 2 - 50 工事名 : 令和7年度大分空港エプロン新設工事
 1) 工事種別 : 空港等舗装工事
 2) 工事場所 : 国東市武蔵町糸原大分空港内
 3) 工期 : 約11ヶ月
 4) 工事概要 : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
 コンクリート舗装 約14000m²、撤去工 1式、照明工 1式
 5) 入札予定時期 : 第1四半期
 6) その他 : 【工事規模】 2.9億円以上8.1億円未満
 【発注者】本官
 【公告予定時期】令和7年2月 【入札予定時期】令和7年4月
 【試行工事】検査書類限定型試行工事、「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事、建設キャリアアップ活用モデル工事
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [別府港湾・空港整備事務所]
- 2 - 51 工事名 : 令和7年度大分港海岸(乙津地区)消波ブロック据付工事
 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 2) 工事場所 : 大分市日吉原地先
 3) 工期 : 約6ヶ月
 4) 工事概要 : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
 消波工約3000個運搬・据付
 5) 入札予定時期 : 第1四半期
 6) その他 : 【工事規模】 1億円以上1.7億円未満
 【発注者】分任官
 【公告予定時期】令和7年4月 【入札予定時期】令和7年6月
 【試行工事】荒天リスク精算型試行工事
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

- [別府港湾・空港整備事務所]
- 2-52 工事名 : 令和7年度大分空港用地造成(護岸改良)築造外1件工事
 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 2) 工事場所 : 国東市武蔵町糸原大分空港内
 3) 工期 : 約7ヶ月
 4) 工事概要 : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
 消波ブロック(8t)撤去1式、消波ブロック(12t)据付 1式、消波ブロック製作 1式
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 【工事規模】 1.7億円以上2.9億円未満
 【発注者】分任官
 【公告予定時期】令和7年5月 【入札予定時期】令和7年7月
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [別府港湾・空港整備事務所]
- 2-53 工事名 : 令和7年度大分空港用地造成(護岸改良)上部工工事
 1) 工事種別 : 空港等土木工事
 2) 工事場所 : 国東市武蔵町糸原大分空港内
 3) 工期 : 約7ヶ月
 4) 工事概要 : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
 上部工1式、柵工 1式、仮設工 1式
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 【工事規模】 1億円以上1.7億円未満
 【発注者】分任官
 【公告予定時期】令和7年5月 【入札予定時期】令和7年7月
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [宮崎港湾・空港整備事務所]
- 2-54 工事名 : 令和7年度細島港(外港地区)防波堤(南沖)消波ブロック製作工事
 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 2) 工事場所 : 日向市日知屋字堀川16847番
 3) 工期 : 約5ヶ月
 4) 工事概要 : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
 消波ブロック製作 50t型 約75個
 5) 入札予定時期 : 第1四半期
 6) その他 : 【工事規模】 1億円以上1.7億円未満
 【発注者】分任官
 【公告予定時期】令和7年3月 【入札予定時期】令和7年5月
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [宮崎港湾・空港整備事務所]
- 2-55 工事名 : 令和7年度細島港(工業港地区)岸壁(-9m)ケーソン水中仮置場整備工事
 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 2) 工事場所 : 日向市大字日知屋畑浦地区
 3) 工期 : 約7ヶ月
 4) 工事概要 : 【一括審査方式】【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
 ケーソン水中仮置きマウンド(基礎)約6,000m³
 5) 入札予定時期 : 第1四半期
 6) その他 : 【工事規模】 1億円以上1.7億円未満
 【発注者】分任官
 【公告予定時期】令和7年2月 【入札予定時期】令和7年4月
 【試行工事】荒天リスク精算型試行工事
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [宮崎港湾・空港整備事務所]
- 2-56 工事名 : 令和7年度細島港(工業港地区)岸壁(-9m)ケーソン水中仮置場整備工事(第2次)
 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 2) 工事場所 : 日向市大字日知屋畑浦地区
 3) 工期 : 約7ヶ月
 4) 工事概要 : 【一括審査方式】【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
 ケーソン水中仮置きマウンド(基礎)約5,000m³
 5) 入札予定時期 : 第1四半期
 6) その他 : 【工事規模】 1億円以上1.7億円未満
 【発注者】分任官
 【公告予定時期】令和7年2月 【入札予定時期】令和7年4月
 【試行工事】荒天リスク精算型試行工事
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

- [宮崎港湾・空港整備事務所]
- 2 - 57 工事名 : 令和7年度細島港(工業港地区)岸壁(-9m)鋼管矢板工事
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 日向市船場町3-3番
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
鋼管矢板打設17本
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 1.7億円以上2.9億円未満
【発注者】分任官
【公告予定時期】令和7年3月 【入札予定時期】令和7年5月
【試行工事】荒天リスク精算型試行工事
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [宮崎港湾・空港整備事務所]
- 2 - 58 工事名 : 令和7年度日向沖GPS波浪計陸揚工事
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 日向沖(細島灯台より東南東約20km)
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
GPS波浪計1基陸揚げ撤去・解体
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 1.7億円以上2.9億円未満
【発注者】分任官
【公告予定時期】令和7年2月 【入札予定時期】令和7年4月
【試行工事】荒天リスク精算型試行工事
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [宮崎港湾・空港整備事務所]
- 2 - 59 工事名 : 令和7年度宮崎港(東地区)防波堤(南)(改良)築造工事
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 宮崎市新別府町前浜地先
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
グラブ床掘 約4,000m³、被覆ブロック据付 約300個、仮設灯台新設1基
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 1億円以上1.7億円未満
【発注者】分任官
【公告予定時期】令和7年4月 【入札予定時期】令和7年6月
【試行工事】荒天リスク精算型試行工事
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [宮崎港湾・空港整備事務所]
- 2 - 60 工事名 : 令和7年度細島港(工業港地区)岸壁(-9m)仮設構台設置工事
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 日向市船場町3-3番
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 地盤改良工のための仮設構台設置
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 1.7億円以上2.9億円未満
【発注者】分任官
【公告予定時期】令和7年6月 【入札予定時期】令和7年8月
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [宮崎港湾・空港整備事務所]
- 2 - 61 工事名 : 令和7年度宮崎港(東地区)防波堤(南)(改良)被覆ブロック製作工事
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 宮崎市新別府町前浜地先
- 3) 工期 : 約5ヶ月
- 4) 工事概要 : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
被覆ブロック製作 約360個
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 4.2千万円以上1億円未満
【発注者】分任官
【公告予定時期】令和7年7月 【入札予定時期】令和7年9月
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

- [宮崎港湾・空港整備事務所]
- 2-62 工事名 : 令和7年度細島港(外港地区)防波堤(南沖)消波ブロック据付工事
 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 2) 工事場所 : 日向市大字日知屋字畑浦地先
 3) 工期 : 約6ヶ月
 4) 工事概要 : 【一括審査方式】【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
 消波ブロック据付 80t型 約53個
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 【工事規模】 4.2千万円以上1億円未満
 【発注者】分任官
 【公告予定時期】令和7年7月 【入札予定時期】令和7年9月
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [宮崎港湾・空港整備事務所]
- 2-63 工事名 : 令和7年度細島港(外港地区)防波堤(南沖)消波ブロック据付工事(第2次)
 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 2) 工事場所 : 日向市大字日知屋字畑浦地先
 3) 工期 : 約6ヶ月
 4) 工事概要 : 【一括審査方式】【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
 消波ブロック据付 50t型 約86個
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 【工事規模】 4.2千万円以上1億円未満
 【発注者】分任官
 【公告予定時期】令和7年7月 【入札予定時期】令和7年9月
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [宮崎港湾・空港整備事務所]
- 2-64 工事名 : 令和7年度細島港(工業港地区)岸壁(-9m)ケーソン水中仮置工事
 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 2) 工事場所 : 日向市大字日知屋字畑浦地先
 3) 工期 : 約6ヶ月
 4) 工事概要 : ケーソン水中仮置き6函 約1000t/個基
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) その他 : 【工事規模】 2.9億円以上8.1億円未満
 【発注者】本官
 【公告予定時期】令和7年7月 【入札予定時期】令和7年10月
 【試行工事】検査書類限定型試行工事、「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事、建設キャリアアップ活用モデル工事
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [鹿児島港湾・空港整備事務所]
- 2-65 工事名 : 令和7年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路ブロック製作工事
 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 2) 工事場所 : 鹿児島市谷山港1丁目
 3) 工期 : 約9ヶ月
 4) 工事概要 : 【一括審査方式】
 本体ブロック製作(セルラブロック上下函)5函、被覆ブロック製作350個(2t型)
 5) 入札予定時期 : 第1四半期
 6) その他 : 【工事規模】 4.2千万円以上1億円未満
 【発注者】分任官
 【公告予定時期】令和7年2月 【入札予定時期】令和7年5月
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [鹿児島港湾・空港整備事務所]
- 2-66 工事名 : 令和7年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路ブロック製作工事(第2次)
 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 2) 工事場所 : 鹿児島市谷山港3丁目、鹿児島市セツ島1丁目52
 3) 工期 : 約9ヶ月
 4) 工事概要 : 【一括審査方式】
 本体ブロック製作(セルラブロック上下函)4函、被覆ブロック製作200個(6t型)
 5) 入札予定時期 : 第1四半期
 6) その他 : 【工事規模】 4.2千万円以上1億円未満
 【発注者】分任官
 【公告予定時期】令和7年2月 【入札予定時期】令和7年5月
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

- [鹿児島港湾・空港整備事務所]
- 2-67 工事名 : 令和7年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路ブロック製作工事(第3次)
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 鹿児島市新栄町
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 【一括審査方式】
本体ブロック製作(セルラーブロック上下函)6函
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 4.2千万円以上1億円未満
【発注者】分任官
【公告予定時期】令和7年2月 【入札予定時期】令和7年5月
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [鹿児島港湾・空港整備事務所]
- 2-68 工事名 : 令和7年度指宿港海岸(湯の浜地区)護岸(改良)工事
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 指宿市湊
- 3) 工期 : 約11ヶ月
- 4) 工事概要 : 施工延長約80m:共通工、基礎工、本体工、上部工、裏埋・裏込工、根固・被覆工
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 1.7億円以上2.9億円未満
【発注者】分任官
【公告予定時期】令和7年2月 【入札予定時期】令和7年5月
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [鹿児島港湾・空港整備事務所]
- 2-69 工事名 : 令和7年度鹿児島空港誘導路(P-4)改良工事
- 1) 工事種別 : 空港等舗装工事
- 2) 工事場所 : 霧島市溝辺町麓鹿児島空港内
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
構造物撤去工1式、空港舗装工約1700m²、飛行場標識工1式、付帯施設工1式、仮設工1式
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 2.9億円以上8.1億円未満
【発注者】本官
【公告予定時期】令和7年2月 【入札予定時期】令和7年5月
【試行工事】検査書類限定型試行工事、「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事、建設キャリアアップ活用モデル工事
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [鹿児島港湾・空港整備事務所]
- 2-70 工事名 : 令和7年度鹿児島空港排水施設改良工事
- 1) 工事種別 : 空港等土木工事
- 2) 工事場所 : 霧島市溝辺町麓鹿児島空港内
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : 【一括審査方式】
構造物撤去工1式、排水工(管渠・側溝)約730m、排水工(管渠補強)約30m、緑地工約1200m²
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 1億円以上1.7億円未満
【発注者】分任官
【公告予定時期】令和7年3月 【入札予定時期】令和7年4月
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [鹿児島港湾・空港整備事務所]
- 2-71 工事名 : 令和7年度鹿児島空港排水施設改良工事(第2次)
- 1) 工事種別 : 空港等土木工事
- 2) 工事場所 : 霧島市溝辺町麓鹿児島空港内
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : 【一括審査方式】
構造物撤去工1式、舗装工約40m²、排水工(管渠・側溝)約900m、排水工(管渠補強)約50m、緑地工約300m²
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 1億円以上1.7億円未満
【発注者】分任官
【公告予定時期】令和7年3月 【入札予定時期】令和7年4月
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

- [鹿兒島港湾・空港整備事務所]
- 2-72 工事名 : 令和7年度鹿兒島空港排水施設改良工事(第3次)
- 1) 工事種別 : 空港等土木工事
- 2) 工事場所 : 霧島市溝辺町麓鹿兒島空港内
- 3) 工期 : 約5ヶ月
- 4) 工事概要 : 構造物撤去工1式、土工約100m³、排水工約530m、緑地工約100m²
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 1億円以上1.7億円未満
 【発注者】分任官
 【公告予定時期】令和7年4月 【入札予定時期】令和7年5月
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [西之表港湾事務所]
- 2-73 工事名 : 令和7年度西之表港(洲之崎地区)泊地(-7.5m)浚渫工事
- 1) 工事種別 : 港湾等しゅんせつ工事
- 2) 工事場所 : 西之表市西之表地先
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
 グラブ浚渫 約2,700m³
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 1億円以上1.7億円未満
 【発注者】分任官
 【公告予定時期】令和7年2月 【入札予定時期】令和7年4月
 【試行工事】荒天リスク精算型試行工事
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [西之表港湾事務所]
- 2-74 工事名 : 令和7年度西之表港(洲之崎地区)泊地(-7.5m)浚渫工事(第2次)
- 1) 工事種別 : 港湾等しゅんせつ工事
- 2) 工事場所 : 西之表市西之表地先
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
 グラブ浚渫 約1,500m³
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 4.2千万円以上1億円未満
 【発注者】分任官
 【公告予定時期】令和7年2月 【入札予定時期】令和7年4月
 【試行工事】荒天リスク精算型試行工事
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [西之表港湾事務所]
- 2-75 工事名 : 令和7年度名瀬港(立神地区)防波堤(沖)(改良)基礎工事
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 奄美市名瀬長浜町地先
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 【一括審査方式】【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
 基礎工 約5,000m³
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 1億円以上1.7億円未満
 【発注者】分任官
 【公告予定時期】令和7年2月 【入札予定時期】令和7年4月
 【試行工事】荒天リスク精算型試行工事
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [西之表港湾事務所]
- 2-76 工事名 : 令和7年度名瀬港(立神地区)防波堤(沖)(改良)基礎工事(第2次)
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 奄美市名瀬長浜町地先
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : 【一括審査方式】【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
 基礎工 約4,800m³
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 1億円以上1.7億円未満
 【発注者】分任官
 【公告予定時期】令和7年2月 【入札予定時期】令和7年4月
 【試行工事】荒天リスク精算型試行工事
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

- [西之表港湾事務所]
- 2 - 77 工事名 : 令和7年度西之表港(洲之崎地区)防波堤撤去工事
 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 2) 工事場所 : 西之表市西之表地先
 3) 工期 : 約7ヶ月
 4) 工事概要 : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
 既設防波堤撤去 80m
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 【工事規模】 1億円以上1.7億円未満
 【発注者】分任官
 【公告予定時期】令和7年5月 【入札予定時期】令和7年7月
 【試行工事】荒天リスク精算型試行工事
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [西之表港湾事務所]
- 2 - 78 工事名 : 令和7年度名瀬港(本港地区)岸壁(-7.5m)(改良)(2)工事
 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 2) 工事場所 : 奄美市名瀬塩浜町地先
 3) 工期 : 約9ヶ月
 4) 工事概要 : 【一括審査方式】【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
 既設栈橋上部工撤去 650m²、鞘管製作設置 20本、プレキャスト材据付、
 上部工、防食工 1式
 5) 入札予定時期 : 第1四半期
 6) その他 : 【工事規模】 1.7億円以上2.9億円未満
 【発注者】本官
 【公告予定時期】令和7年4月 【入札予定時期】令和7年6月
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [西之表港湾事務所]
- 2 - 79 工事名 : 令和7年度名瀬港(本港地区)岸壁(-7.5m)(改良)(2)工事(第2次)
 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 2) 工事場所 : 奄美市名瀬塩浜町地先
 3) 工期 : 約9ヶ月
 4) 工事概要 : 【一括審査方式】【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
 既設栈橋上部工撤去 600m²、鞘管製作設置 20本、プレキャスト材据付、
 上部工、防食工 1式
 5) 入札予定時期 : 第1四半期
 6) その他 : 【工事規模】 1.7億円以上2.9億円未満
 【発注者】本官
 【公告予定時期】令和7年4月 【入札予定時期】令和7年6月
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [西之表港湾事務所]
- 2 - 80 工事名 : 令和7年度西之表港湾事務所非常用電源設備設置工事
 1) 工事種別 : その他の工事種別
 2) 工事場所 : 西之表市西之表
 3) 工期 : 約7ヶ月
 4) 工事概要 : 非常用電源の付属設備(給油ピット) 1式
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 【工事規模】 4.2千万円未満
 【発注者】分任官
 【公告予定時期】令和7年6月 【入札予定時期】令和7年7月
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [志布志港湾事務所]
- 2 - 81 工事名 : 令和7年度志布志港(新若浜地区)岸壁築造工事
 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 2) 工事場所 : 志布志市志布志町新若浜地先
 3) 工期 : 約9ヶ月
 4) 工事概要 : 海上地盤改良工 約16,000m³、基礎工 約1,600m³、ケーソン据付 2箇
 5) 入札予定時期 : 第1四半期
 6) その他 : 【工事規模】 2.9億円以上8.1億円未満
 【発注者】本官
 【公告予定時期】令和7年3月 【入札予定時期】令和7年6月
 【試行工事】荒天リスク精算型試行工事、検査書類限定型試行工事、「労務
 費見積り尊重宣言」促進モデル工事、建設キャリアアップ活用モデル工事
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

[志布志港湾事務所]

- 2-82 工事名 : 令和7年度志布志港(新若浜地区)岸壁仮設工事
1) 工事種別 : 港湾土木工事
2) 工事場所 : 志布志市志布志町新若浜地先
3) 工期 : 約10ヶ月
4) 工事概要 : 仮設土留め矢板 約40m
5) 入札予定時期 : 第1四半期
6) その他 : 【工事規模】 1.7億円以上2.9億円未満
【発注者】分任官
【公告予定時期】令和7年3月 【入札予定時期】令和7年5月
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

[志布志港湾事務所]

- 2-83 工事名 : 令和7年度志布志港(若浜地区)防波堤(沖)外1件ブロック製作工事
1) 工事種別 : 港湾土木工事
2) 工事場所 : 志布志市志布志町新若浜地先
3) 工期 : 約6ヶ月
4) 工事概要 : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
消波ブロック製作(80t型) 約10個、被覆ブロック製作(60t型) 約10個
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 【工事規模】 4.2千万円以上1億円未満
【発注者】分任官
【公告予定時期】令和7年6月 【入札予定時期】令和7年8月
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

[関門航路事務所]

- 2-84 工事名 : 令和7年度関門航路(大瀬戸～早瀬瀬戸地区)航路(-14m)浚渫工事(第3次)
1) 工事種別 : 港湾等しゅんせつ工事
2) 工事場所 : 北九州市小倉北区西港町地先
3) 工期 : 約8ヶ月
4) 工事概要 : 日明沖地区: グラブ浚渫 約7,800m³
5) 入札予定時期 : 第1四半期
6) その他 : 【工事規模】 1.7億円以上2.9億円未満
【発注者】本官
【公告予定時期】令和7年2月 【入札予定時期】令和7年5月
【試行工事】荒天リスク精算型試行工事
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

[関門航路事務所]

- 2-85 工事名 : 令和7年度関門航路(南東水道地区)航路(-14m)潜水探査工事
1) 工事種別 : 港湾等しゅんせつ工事
2) 工事場所 : 山陽小野田市小野田地先
3) 工期 : 約5ヶ月
4) 工事概要 : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
南東水道地区の山共55号19工区の潜水探査 約25,000m²
5) 入札予定時期 : 第1四半期
6) その他 : 【工事規模】 4.2千万円未満
【発注者】分任官
【公告予定時期】令和7年3月 【入札予定時期】令和7年5月
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

[関門航路事務所]

- 2-86 工事名 : 令和7年度関門航路(南東水道地区)航路(-14m)潜水探査工事(第2次)
1) 工事種別 : 港湾等しゅんせつ工事
2) 工事場所 : 山陽小野田市小野田地先
3) 工期 : 約5ヶ月
4) 工事概要 : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
南東水道地区の山共55号10・16工区の潜水探査 約25,000m²
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 【工事規模】 4.2千万円未満
【発注者】分任官
【公告予定時期】令和7年5月 【入札予定時期】令和7年7月
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

3. 工事希望型競争入札

・該当なし

4. 指名競争入札

・該当なし

5. 随意契約

・該当なし