

令和7年度 発注の見通しの公表について(令和7年9月現在)

令和7年9月1日
九州地方整備局

国土交通省九州地方整備局(港湾空港関係)における令和7年度の工事の発注見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和7年9月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

1. 一般競争入札(WTO)

・該当なし

2. 一般競争入札

- | | | | |
|-----|-----------|---|-----------|
| | | | [下関港湾事務所] |
| 2-1 | 工事名 | : 令和7年度下関港海岸(山陽地区)仮設撤去工事(宮崎水門) | |
| | 1) 工事種別 | : 港湾土木工事 | |
| | 2) 工事場所 | : 下関市長府宮崎町4-24地先、下関市長府扇町地先 | |
| | 3) 工期 | : 約4ヶ月 | |
| | 4) 工事概要 | : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
施工延長約50m: 撤去工 | |
| | 5) 入札予定時期 | : 第3四半期 | |
| | 6) その他 | : 【工事規模】 1.7億円以上2.9億円未満
【発注者】分任官
【公告予定時期】令和7年10月 【入札予定時期】令和7年12月
【試行工事】荒天リスク精算型試行工事
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降 | |
| | | | [下関港湾事務所] |
| 2-2 | 工事名 | : 令和7年度下関港(本港地区)岸壁(-10m)(改良)築造工事 | |
| | 1) 工事種別 | : 港湾土木工事 | |
| | 2) 工事場所 | : 下関市細江新町 | |
| | 3) 工期 | : 約12ヶ月 | |
| | 4) 工事概要 | : 岸壁(改良) 24m: 撤去工、先行掘削工、本体工、上部工、付属工、舗装工 | |
| | 5) 入札予定時期 | : 第4四半期 | |
| | 6) その他 | : 【工事規模】 2.9億円以上8.1億円未満
【発注者】本官
【公告予定時期】令和7年10月 【入札予定時期】令和8年1月
【試行工事】荒天リスク精算型試行工事、検査書類限定型試行工事、「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事、建設キャリアアップ活用モデル工事
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降 | |
| | | | [下関港湾事務所] |
| 2-3 | 工事名 | : 令和7年度下関港海岸(長府・壇ノ浦地区)護岸(5工区)ブロック製作工事 | |
| | 1) 工事種別 | : 港湾土木工事 | |
| | 2) 工事場所 | : 下関市新垢田北町7 | |
| | 3) 工期 | : 約5ヶ月 | |
| | 4) 工事概要 | : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
被覆ブロック 約900個 | |
| | 5) 入札予定時期 | : 第3四半期 | |
| | 6) その他 | : 【工事規模】 4.2千万円以上1億円未満
【発注者】分任官
【公告予定時期】令和7年9月 【入札予定時期】令和7年11月
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降 | |

2 - 4

工事名	:	令和7年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)上部・消波工事
1) 工事種別	:	港湾土木工事
2) 工事場所	:	京都郡苅田町空港南町地先
3) 工期	:	約8ヶ月
4) 工事概要	:	【一括審査方式】 (東)上部工約150m、消波工約150m
5) 入札予定時期	:	第3四半期
6) その他	:	【工事規模】1億円以上1.7億円未満 【発注者】分任官 【公告予定時期】令和7年9月 【入札予定時期】令和7年11月 【試行工事】荒天リスク精算型試行工事 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

2 - 5 工事名 : 令和7年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)上部・消波工事(第2次)

1) 工事種別 : 港湾土木工事

2) 工事場所 : 京都郡苅田町空港南町地先

3) 工期 : 約8ヶ月

4) 工事概要 : **【一括審査方式】**
 (東)上部工約100m、消波工約100m

5) 入札予定時期 : 第3四半期

6) その他 : **【工事規模】** 1億円以上1.7億円未満
【発注者】分任官
【公告予定時期】令和7年9月 **【入札予定時期】**令和7年11月
【試行工事】荒天リスク精算型試行工事
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

2-6 工事名 : 令和7年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)上部・消波工事(第3次)

1) 工事種別 : 港湾土木工事

2) 工事場所 : 京都郡苅田町空港南町地先

3) 工期 : 約8ヶ月

4) 工事概要 : **【一括審査方式】**
(南)上部工約65m、消波工約65m

5) 入札予定時期 : 第3四半期

6) その他 : **【工事規模】** 1億円以上1.7億円未満
【発注者】分任官
【公告予定時期】令和7年9月 **【入札予定時期】**令和7年11月
【試行工事】荒天リスク精算型試行工事
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

2-7 工事名 : 令和7年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)上部・消波工事(第4次)

1) 工事種別 : 港湾土木工事

2) 工事場所 : 京都郡苅田町空港南町地先

3) 工期 : 約8ヶ月

4) 工事概要 : **【一括審査方式】**
(南)上部工約55m、消波工約55m

5) 入札予定時期 : 第3四半期

6) その他 : **【工事規模】** 1億円以上1.7億円未満
【発注者】分任官
【公告予定時期】令和7年9月 **【入札予定時期】**令和7年11月
【試行工事】荒天リスク精算型試行工事
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

[北九州港湾・空港整備事務所]

- 2-8 工事名 : 令和7年度北九州空港道路駐車場舗装改良工事
1) 工事種別 : 空港等舗装工事
2) 工事場所 : 北九州市小倉南区空港北町
3) 工期 : 約4ヶ月
4) 工事概要 : 駐車場舗装改良(約1.5万m²) 舗装改良、標識工、付帯施設工一式
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) その他 : 【工事規模】 6千万円以上1.4億円未満
【発注者】分任官
【公告予定時期】令和7年9月 【入札予定時期】令和7年11月
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

[北九州港湾・空港整備事務所]

- 2-9 工事名 : 令和7年度北九州港湾・空港整備事務所庁舎照明設備修理工事
1) 工事種別 : 電気設備工事
2) 工事場所 : 北九州市門司区西海岸1-4-40(北九州港湾・空港整備事務所庁舎内)
3) 工期 : 約5ヶ月
4) 工事概要 : 北九州港湾・空港整備事務所庁舎の照明設備のLED化 1式
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) その他 : 【工事規模】 6千万円未満
【発注者】分任官
【公告予定時期】令和7年9月 【入札予定時期】令和7年11月

[北九州港湾・空港整備事務所]

- 2-10 工事名 : 令和7年度新門司沖土砂処分場(3工区)土砂排送工事
1) 工事種別 : 港湾等しゅんせつ工事
2) 工事場所 : 北九州市小倉南区空港北町地先
3) 工期 : 約9ヶ月
4) 工事概要 : 土砂移動 約90,000m³
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) その他 : 【工事規模】 2.9億円以上8.1億円未満
【発注者】本官
【公告予定時期】令和7年10月 【入札予定時期】令和7年12月
【試行工事】検査書類限定型試行工事、「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事、建設キャリアアップ活用モデル工事
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

[博多港湾・空港整備事務所]

- 2-11 工事名 : 令和7年度博多港(中央航路地区)航路(-12m)(改良)浚渫工事(第2次)
1) 工事種別 : 港湾等しゅんせつ工事
2) 工事場所 : 福岡市博多区沖浜町地先
3) 工期 : 約6ヶ月
4) 工事概要 : 【一括審査方式】
グラブ浚渫約10,000m³、土運船運搬・土砂投入、汚濁防止膜設置
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 【工事規模】 1.7億円以上2.9億円未満
【発注者】本官
【公告予定時期】令和7年11月 【入札予定時期】令和8年1月
【試行工事】荒天リスク精算型試行工事
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

[博多港湾・空港整備事務所]

- 2 - 12 工事名 : 令和7年度博多港(中央航路地区)航路(-12m)(改良)浚渫工事(第3次)
- 1) 工事種別 : 港湾等しゅんせつ工事
- 2) 工事場所 : 福岡市博多区沖浜町地先
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : **【一括審査方式】**
グラブ浚渫約30,000m³、土運船運搬・土砂投入
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : **【工事規模】** 1.7億円以上2.9億円未満
【発注者】本官
【公告予定時期】令和7年11月 **【入札予定時期】**令和8年1月
【試行工事】荒天リスク精算型試行工事
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

[博多港湾・空港整備事務所]

- 2 - 13 工事名 : 令和7年度福岡空港誘導路改良外工事
- 1) 工事種別 : 空港等舗装工事
- 2) 工事場所 : 福岡市博多区福岡空港内
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 既設PC版打換約250m²、舗装約2,000m²、排水工1式
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : **【工事規模】** 1.4億円以上2.9億円未満
【発注者】本官
【公告予定時期】令和7年10月 **【入札予定時期】**令和8年1月
【試行工事】「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事、建設キャリアアップ活用モデル工事
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

[熊本港湾・空港整備事務所]

- 2 - 14 工事名 : 令和7年度熊本港(夢咲島地区)岸壁(-7.5m)地盤改良工事
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 熊本市西区新港1丁目地先
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 地盤改良工(CDM)約120本
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : **【工事規模】** 2.9億円以上8.1億円未満
【発注者】本官
【公告予定時期】令和7年11月 **【入札予定時期】**令和8年1月
【試行工事】荒天リスク精算型試行工事、検査書類限定型試行工事、「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事、建設キャリアアップ活用モデル工事
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

[別府港湾・空港整備事務所]

- 2 - 15 工事名 : 令和7年度別府港(石垣地区)岸壁(-7.5m)(改良)ケーソン水中仮置外工事
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 大分市大字青崎地先
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : **【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】**
ケーソン製作 2函、仮置き 8函
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : **【工事規模】** 2.9億円以上8.1億円未満
【発注者】本官
【公告予定時期】令和7年11月 **【入札予定時期】**令和8年1月
【試行工事】荒天リスク精算型試行工事
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

- 2 - 16 工事名 : 令和7年度志布志港(新若浜地区)岸壁裏込工事(第3次)
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 志布志市志布志町新若浜地先
- 3) 工期 : 約4ヶ月
- 4) 工事概要 : 裏込工 約8,000m³
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 1億円以上1.7億円未満
 【発注者】分任官
 【公告予定時期】令和7年9月 【入札予定時期】令和7年11月
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

3. 工事希望型競争入札

・該当なし

4. 指名競争入札

・該当なし

5. 随意契約

・該当なし