

令和3年4月1日
九州地方整備局九州地方整備局における令和3年度の
工事及び業務の発注見通し公表(4月時点)について

国土交通省九州地方整備局における令和3年度の工事及び業務の発注見通し(4月時点)を下記のとおり公表します。

なお、本掲載内容は、令和3年4月時点の予定であるため、実際に発注する工事及び業務が掲載と異なる場合、又は掲載されていない工事及び業務が発注される場合があります。

記

(1) 公表工事及び業務

公表工事及び業務の発注予定件数については、別添資料のとおりです。

今回の発注予定入札方式は、工事については、一般競争入札(WTO)、一般競争入札、通常指名競争入札、随意契約です。業務については、一般競争入札、公募型プロポーザル、簡易公募型プロポーザル、簡易公募型競争入札、通常指名競争入札、随意契約です。

(2) 公表方法

本記者発表によるほか、以下により公表します。

①九州地方整備局 本局及び管内事務(管理)所の掲示版(令和3年4月1日から掲示)

②ホームページ等(令和3年4月1日から掲載)

1)河川・道路・公園・営繕関係 <http://www.i-ppi.jp/>

2)港湾空港関係 <http://www.pas.y.sk.nilim.go.jp/>

【 問 合 せ 先 】

国土交通省 九州地方整備局 TEL 092-471-6331(代)

1)河川・道路・公園・営繕関係

企画部	ギジュツ カイハツ チョウセイカン 技術開発調整官	カゲ ヒデキ 鹿毛 英樹 (内線:3120) (直通:092-476-3546)
総務部	ケイヤク カン リ カン 契約管理官	イイオ ケンイチ 飯尾 憲一 (内線:2222) (直通:092-476-3509)

2)港湾空港関係

港湾空港部	ジキョウ ケイカク カン 事業計画官	タナカ ノブオ 田中 信夫 (内線:300) (直通:092-418-3341)
総務部	ケイヤク カンリカン 契約管理官	ヤマムラ ヒロミ 山村 裕未 (内線:290) (直通:092-418-3345)

令和3年度 発注予定（4月時点）

【九州地方整備局（全体）】

工 事	入札方式	件数
	一般競争入札（WTO）	21
	一般競争入札	723
	工事希望型競争入札	0
	通常指名競争入札	12
	随意契約	7
	合計	763

業 務	入札方式	件数
	一般競争入札	77
	公募型プロポーザル	1
	公募型競争入札	0
	簡易公募型プロポーザル	167
	簡易公募型競争入札	396
	標準プロポーザル	0
	通常指名競争入札	11
	随意契約	3
	合計	655

令和3年度 発注予定（4月時点）

【河川・道路・公園・営繕 関係】

工 事	入札方式	件数
	一般競争入札（WTO）	12
	一般競争入札	635
	工事希望型競争入札	0
	通常指名競争入札	12
	随意契約	7
	合計	666

業 務	入札方式	件数
	一般競争入札	2
	公募型プロポーザル	1
	公募型競争入札	0
	簡易公募型プロポーザル	150
	簡易公募型競争入札	396
	標準プロポーザル	0
	通常指名競争入札	11
	随意契約	3
	合計	563

令和3年度 発注予定（4月時点）

【港湾空港 関係】

工 事	入札方式	件数
	一般競争入札（WTO）	9
	一般競争入札	88
	工事希望型競争入札	0
	通常指名競争入札	0
	随意契約	0
	合計	97

業 務	入札方式	件数
	一般競争入札	75
	公募型プロポーザル	0
	公募型競争入札	0
	簡易公募型プロポーザル	17
	簡易公募型競争入札	0
	標準プロポーザル	0
	通常指名競争入札	0
	随意契約	0
	合計	92

令和3年度 発注の見通しの公表について(令和3年4月現在)

令和3年4月1日
九州地方整備局

国土交通省九州地方整備局(港湾空港関係)における令和3年度の工事の発注見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和3年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

1. 一般競争入札(WTO)

[北九州港湾・空港整備事務所]

1-1 工事名 : 令和3年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)護岸築造工事

- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 福岡県京都郡苅田町空港南町地先
- 3) 工期 : 約 13 ヶ月
- 4) 工事概要 : 基礎工、被覆工、裏込工、本体工、上部工、消波工
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) その他 : 工事規模 6.9億円以上15億円未満

[北九州港湾・空港整備事務所]

1-2 工事名 : 令和3年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)護岸築造工事(第2次)

- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 福岡県京都郡苅田町空港南町地先
- 3) 工期 : 約 13 ヶ月
- 4) 工事概要 : 基礎工、被覆工、裏込工、本体工、上部工、消波工
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) その他 : 工事規模 6.9億円以上15億円未満

[北九州港湾・空港整備事務所]

1-3 工事名 : 令和3年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)護岸築造工事(第3次)

- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 福岡県京都郡苅田町空港南町地先
- 3) 工期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工事概要 : 基礎工、被覆工、裏込工、本体工、上部工、消波工
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) その他 : 工事規模 6.9億円以上15億円未満

[北九州港湾・空港整備事務所]

1-4 工事名 : 令和3年度北九州空港海上保安本部エプロン新設工事

- 1) 工事種別 : 空港等舗装工事
- 2) 工事場所 : 福岡県京都郡苅田町空港南町
- 3) 工期 : 約 20 ヶ月
- 4) 工事概要 : 土工 約40,000m³、Co舗装工 約7,000m²
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) その他 : 工事規模 6.9億円以上10億円未満

[北九州港湾・空港整備事務所]

1-5 工事名 : 令和3年度北九州港(響灘東地区)岸壁(-10m)築造工事

- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 北九州市若松区響町地先
- 3) 工期 : 約 16 ヶ月
- 4) 工事概要 : 本体工(鋼管矢板)取付部、埋戻し工
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) その他 : 工事規模 6.9億円以上15億円未満

[別府港湾・空港整備事務所]

- 1-6 工事名 : 令和3年度佐伯港(女島地区)岸壁(-10m)(改良)地盤改良工事
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 - 2) 工事場所 : 佐伯市東浜地先
 - 3) 工期 : 約 10 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 地盤改良工
 - 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 - 6) その他 : 工事規模 6.9億円以上15億円未満

[宮崎港湾・空港整備事務所]

- 1-7 工事名 : 令和3年度宮崎空港エプロン(7SP)耐震対策工事
- 1) 工事種別 : 空港等土木工事
 - 2) 工事場所 : 宮崎市赤江無番地宮崎空港地内
 - 3) 工期 : 約 9 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 地盤改良工(SCP) 約2,500本、Co舗装撤去 約11,500m²、磁気探査 約700箇所
 - 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 - 6) その他 : 工事規模 6.9億円以上15億円未満

[鹿児島港湾・空港整備事務所]

- 1-8 工事名 : 令和3年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路橋梁下部工(P5,P7)工事
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 - 2) 工事場所 : 鹿児島市新栄町地先
 - 3) 工期 : 約 16 ヶ月
 - 4) 工事概要 : RC橋脚(鋼管矢板井筒基礎) 2基
 - 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 6) その他 : 工事規模 6.9億円以上15億円未満

[鹿児島港湾・空港整備事務所]

- 1-9 工事名 : 令和3年度鹿児島港(谷山二区)係留施設築造工事(第2次)
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 - 2) 工事場所 : 鹿児島市七ツ島二丁目地先
 - 3) 工期 : 約 32 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 地盤改良工、基礎工、本体工、上部工、付属工
 - 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 6) その他 : 工事規模 30億円以上50億円未満

2. 一般競争入札

[下関港湾事務所]

- 2-1 工事名 : 令和3年度下関港(新港地区)岸壁(-12m)築造工事
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 - 2) 工事場所 : 下関市長州出島町1番地先
 - 3) 工期 : 約 9 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 基礎工 約3,000m³、ケーソン据付 3函、裏込・裏埋工、被覆工、上部工、付属工
 - 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 6) その他 : 工事規模 2.5億円以上6.9億円未満

[下関港湾事務所]

- 2-2 工事名 : 令和3年度関門航路(西側)土砂処分場護岸腹付工事
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 - 2) 工事場所 : 下関市長州出島町1番地先
 - 3) 工期 : 約 5 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 腹付工(防砂シート敷設 約3,400m²、腹付土 約17,000m³)
 - 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 - 6) その他 : 工事規模 9千万円以上1.5億円未満

[下関港湾事務所]

- 2-3 工事名 : 令和3年度下関港海岸(山陽地区)胸壁外1件工事(9工区)
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 - 2) 工事場所 : 下関市長府宮崎町4
 - 3) 工期 : 約 9 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 本体工(鋼矢板 約130枚、場所打ち胸壁 約80m)、舗装工、排水工、仮設工、陸闌工
 - 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
 - 6) その他 : 工事規模 2.5億円以上6.9億円未満

[北九州港湾・空港整備事務所]

- 2-4 工事名 : 令和3年度北九州港(西海岸地区)岸壁(-11m)(改良)工事
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 - 2) 工事場所 : 北九州市門司区西海岸1丁目
 - 3) 工期 : 約 5 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 栈橋上部撤去工 約120m、フェンス移設
 - 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
 - 6) その他 : 工事規模 2.5億円以上6.9億円未満

[北九州港湾・空港整備事務所]

- 2-5 工事名 : 令和3年度北九州港(西海岸地区)岸壁(-11m)(改良)工事(第2次)
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 - 2) 工事場所 : 北九州市門司区西海岸1丁目
 - 3) 工期 : 約 7 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 栈橋上部撤去工 約120m
 - 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 6) その他 : 工事規模 2.5億円以上6.9億円未満

[北九州港湾・空港整備事務所]

- 2-6 工事名 : 令和3年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)地盤改良工事
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 - 2) 工事場所 : 福岡県京都郡苅田町空港南町地先
 - 3) 工期 : 約 5 ヶ月
 - 4) 工事概要 : グラブ床掘工 約29,000m³、置換工 約31,000m³
 - 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 6) その他 : 工事規模 2.5億円以上6.9億円未満

[北九州港湾・空港整備事務所]

- 2-7 工事名 : 令和3年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)地盤改良工事(第2次)
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 - 2) 工事場所 : 福岡県京都郡苅田町空港南町地先
 - 3) 工期 : 約 5 ヶ月
 - 4) 工事概要 : グラブ床掘工 約29,000m³、置換工 約31,000m³
 - 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 6) その他 : 工事規模 2.5億円以上6.9億円未満

[北九州港湾・空港整備事務所]

- 2-8 工事名 : 令和3年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)地盤改良工事(第3次)
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 - 2) 工事場所 : 福岡県京都郡苅田町空港南町地先
 - 3) 工期 : 約 5 ヶ月
 - 4) 工事概要 : グラブ床掘工 約29,000m³、置換工 約31,000m³
 - 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 - 6) その他 : 工事規模 2.5億円以上6.9億円未満

[北九州港湾・空港整備事務所]

- 2-9 工事名 : 令和3年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)地盤改良工事(第4次)
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 - 2) 工事場所 : 福岡県京都郡苅田町空港南町地先
 - 3) 工期 : 約 5 ヶ月
 - 4) 工事概要 : グラブ床掘工 約29,000m³、置換工 約31,000m³
 - 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 - 6) その他 : 工事規模 2.5億円以上6.9億円未満

[北九州港湾・空港整備事務所]

- 2-10 工事名 : 令和3年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)地盤改良工事(第5次)
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 - 2) 工事場所 : 福岡県京都郡苅田町空港南町地先
 - 3) 工期 : 約 6 ヶ月
 - 4) 工事概要 : グラブ床掘工 約29,000m³、置換工 約31,000m³
 - 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 - 6) その他 : 工事規模 2.5億円以上6.9億円未満

[北九州港湾・空港整備事務所]

- 2-11 工事名 : 令和3年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)ブロック製作工事
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 - 2) 工事場所 : 福岡県京都郡苅田町空港南町地先
 - 3) 工期 : 約 7 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 消波ブロック製作 約850個
 - 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満

[北九州港湾・空港整備事務所]

- 2-12 工事名 : 令和3年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)ブロック製作工事(第2次)
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 - 2) 工事場所 : 福岡県京都郡苅田町空港南町地先
 - 3) 工期 : 約 7 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 本体ブロック製作 約100個
 - 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 6) その他 : 工事規模 3.7千万円以上9千万円未満

[北九州港湾・空港整備事務所]

- 2-13 工事名 : 令和3年度北九州空港排水改良工事外1件工事
- 1) 工事種別 : 空港等土木工事
 - 2) 工事場所 : 北九州市小倉南区空港北町 北九州空港内
 - 3) 工期 : 約 11 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 土工、排水工
 - 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 - 6) その他 : 工事規模 2.5億円以上6.9億円未満

[博多港湾・空港整備事務所]

- 2-14 工事名 : 令和3年度三池港土砂固化処理・運搬工事
- 1) 工事種別 : 空港等土木工事
 - 2) 工事場所 : 大牟田市新港町
 - 3) 工期 : 約 6 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 土砂固化処理・運搬 約8,000m³
 - 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 6) その他 : 工事規模 3.7千万円以上9千万円未満

[博多港湾・空港整備事務所]

- 2-15 工事名 : 令和3年度三池港土砂固化処理・運搬工事(第2次)
- 1) 工事種別 : 空港等土木工事
 - 2) 工事場所 : 大牟田市新港町
 - 3) 工期 : 約 6 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 土砂固化処理・運搬 約8,000m³
 - 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 6) その他 : 工事規模 3.7千万円以上9千万円未満

[博多港湾・空港整備事務所]

- 2-16 工事名 : 令和3年度三池港土砂固化処理・運搬工事(第3次)
- 1) 工事種別 : 空港等土木工事
 - 2) 工事場所 : 大牟田市新港町
 - 3) 工期 : 約 6 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 土砂固化処理・運搬 約8,000m³
 - 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 6) その他 : 工事規模 3.7千万円以上9千万円未満

[博多港湾・空港整備事務所]

- 2-17 工事名 : 令和3年度福岡空港南側拡張部河川付替外工事(第2次)
- 1) 工事種別 : 空港等土木工事
 - 2) 工事場所 : 福岡市博多区西月隈2丁目
 - 3) 工期 : 約 9 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 構造物撤去工、土工、河川本体工、道路舗装工、道路排水工、付属物設置工、仮設工
 - 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
 - 6) その他 : 工事規模 2.5億円以上6.9億円未満

[博多港湾・空港整備事務所]

- 2-18 工事名 : 令和3年度福岡空港滑走路増設誘導路新設外工事(第2次)
- 1) 工事種別 : 空港等舗装工事
 - 2) 工事場所 : 福岡市博多区榎田2丁目
 - 3) 工期 : 約 8 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 構造物撤去工、空港土工、排水工、植生工、As舗装工、飛行場標識工、保安道路、付帯施設工
 - 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
 - 6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満

[博多港湾・空港整備事務所]

- 2-19 工事名 : 令和3年度福岡空港滑走路増設用地造成外工事(第2次)
- 1) 工事種別 : 空港等土木工事
 - 2) 工事場所 : 福岡市博多区榎田2丁目
 - 3) 工期 : 約 8 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 構造物撤去工、空港土工、排水工、ブラストフェンス工、制限フェンス工、管理フェンス工、植生工、As舗装工、道路付属施設工、付帯施設工(カメラ移設)
 - 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 6) その他 : 工事規模 2.5億円以上6.9億円未満

[苅田港湾事務所]

- 2-20 工事名 : 令和3年度苅田港(本港地区)航路(-13m)浚渫工事
- 1) 工事種別 : 港湾等しゅんせつ工事
 - 2) 工事場所 : 福岡県京都郡苅田町港町地先及び鳥越町地先
 - 3) 工期 : 約 4 ヶ月
 - 4) 工事概要 : グラブ浚渫 約16,000m²
 - 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 - 6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満

[荻田港湾事務所]

2-21 工事名 : 令和3年度荻田港(南港地区)防波堤築造工事

- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 福岡県京都郡荻田町長浜町地先
- 3) 工期 : 約 7 ヶ月
- 4) 工事概要 : L型ブロック製作 2個、ケーソン製作 1函、消波ブロック製作 約140個、被覆ブロック据付 約200個、上部工
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満

[荻田港湾事務所]

2-22 工事名 : 令和3年度荻田港(本港地区)岸壁(-10m)(改良)工事

- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 福岡県京都郡荻田町港町
- 3) 工期 : 約 4 ヶ月
- 4) 工事概要 : 地盤改良 約5,000m²
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) その他 : 工事規模 2.5億円以上6.9億円未満

[荻田港湾事務所]

2-23 工事名 : 令和3年度荻田沖土砂処分場管理用施設整備工事

- 1) 工事種別 : 空港等土木工事
- 2) 工事場所 : 福岡県京都郡荻田町空港南町地先
- 3) 工期 : 約 5 ヶ月
- 4) 工事概要 : 管理用道路、排水工
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) その他 : 工事規模 3.7千万円未満

[唐津港湾事務所]

2-24 工事名 : 令和3年度唐津港(東港地区)航路泊地(-9m)浚渫工事

- 1) 工事種別 : 港湾等しゅんせつ工事
- 2) 工事場所 : 唐津市東大島地先
- 3) 工期 : 約 3 ヶ月
- 4) 工事概要 : グラブ浚渫 約41,000m³
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満

[唐津港湾事務所]

2-25 工事名 : 令和3年度唐津港(東港地区)航路泊地(-9m)浚渫工事(第2次)

- 1) 工事種別 : 港湾等しゅんせつ工事
- 2) 工事場所 : 唐津市東大島地先
- 3) 工期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工事概要 : グラブ浚渫 約36,000m³、汚濁防止膜撤去
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満

[唐津港湾事務所]

2-26 工事名 : 令和3年度唐津港(妙見地区)岸壁(-7.5m)(改良)工事

- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 唐津市中瀬通地先
- 3) 工期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工事概要 : セメント圧送管仮設、消波ブロック製作 約100個
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) その他 : 工事規模 9千万円以上1.5億円未満

[唐津港湾事務所]

- 2-27 工事名 : 令和3年度伊万里港(七ツ島地区)道路(橋面工)工事
1) 工事種別 : 空港等土木工事
2) 工事場所 : 伊万里市黒川町黒塩地先
3) 工期 : 約 7 ヶ月
4) 工事概要 : A1~A2橋面工
5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
6) その他 : 工事規模 2.5億円以上6.9億円未満

[唐津港湾事務所]

- 2-28 工事名 : 令和3年度伊万里港(久原南・瀬戸地区)道路(改良)工事外1件
1) 工事種別 : 港湾土木工事
2) 工事場所 : 伊万里市山代町楠久地先及び伊万里市黒川町黒塩地先
3) 工期 : 約 6 ヶ月
4) 工事概要 : 防衝工設置、橋梁塗装工、道路土工、舗装工、擁壁工
5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満

[長崎港湾・空港整備事務所]

- 2-29 工事名 : 令和3年度長崎港(女神地区)護岸改良工事
1) 工事種別 : 港湾土木工事
2) 工事場所 : 長崎市戸町地先
3) 工期 : 約 8 ヶ月
4) 工事概要 : グランドアンカー、上部工
5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満

[長崎港湾・空港整備事務所]

- 2-30 工事名 : 令和3年度長崎港(女神地区)航路(-12m)浚渫工事
1) 工事種別 : 港湾等しゅんせつ工事
2) 工事場所 : 長崎市戸町地先
3) 工期 : 約 6 ヶ月
4) 工事概要 : グラブ浚渫 約6,000m³
5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
6) その他 : 工事規模 9千万円以上1.5億円未満

[長崎港湾・空港整備事務所]

- 2-31 工事名 : 令和3年度長崎港(女神地区)航路(-12m)浚渫工事(第2次)
1) 工事種別 : 港湾等しゅんせつ工事
2) 工事場所 : 長崎市戸町地先
3) 工期 : 約 8 ヶ月
4) 工事概要 : グラブ浚渫 約5,500m³
5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
6) その他 : 工事規模 9千万円以上1.5億円未満

[長崎港湾・空港整備事務所]

- 2-32 工事名 : 令和3年度長崎港(女神地区)航路(-12m)石材撤去工事
1) 工事種別 : 港湾土木工事
2) 工事場所 : 長崎市戸町地先
3) 工期 : 約 4 ヶ月
4) 工事概要 : 石材撤去 約12,000m³
5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
6) その他 : 工事規模 9千万円以上1.5億円未満

[長崎港湾・空港整備事務所]

- 2-33 工事名 : 令和3年度佐世保港(前畑地区)岸壁(-10m)(改良)工事(第2次)
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 - 2) 工事場所 : 佐世保市干尽町地先
 - 3) 工期 : 約 6 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 床板据付、舗装
 - 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 6) その他 : 工事規模 3.7千万円以上9千万円未満

[長崎港湾・空港整備事務所]

- 2-34 工事名 : 令和3年度厳原港(厳原地区)防波堤(北)(改良)消波ブロック製作工事
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 - 2) 工事場所 : 対馬市厳原町東里地先
 - 3) 工期 : 約 7 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 消波ブロック製作 約90個
 - 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 6) その他 : 工事規模 9千万円以上1.5億円未満

[長崎港湾・空港整備事務所]

- 2-35 工事名 : 令和3年度長崎空港エプロン(9SP)改良外1件工事
- 1) 工事種別 : 空港等舗装工事
 - 2) 工事場所 : 大村市箕島町(長崎空港内)
 - 3) 工期 : 約 8 ヶ月
 - 4) 工事概要 : Co舗装 約 12,000m²、排水改良
 - 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
 - 6) その他 : 工事規模 2.5億円以上6.9億円未満

[熊本港湾・空港整備事務所]

- 2-36 工事名 : 令和3年度熊本港(夢咲島地区)防波堤(南)築造工事
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 - 2) 工事場所 : 熊本市西区新港1丁目地先
 - 3) 工期 : 約 13 ヶ月
 - 4) 工事概要 : ケーソン据付 3函
 - 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 6) その他 : 工事規模 2.5億円以上6.9億円未満

[熊本港湾・空港整備事務所]

- 2-37 工事名 : 令和3年度熊本港(夢咲島地区)防波堤(南)堤体製作工事
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 - 2) 工事場所 : 熊本市西区新港1丁目
 - 3) 工期 : 約 10 ヶ月
 - 4) 工事概要 : ケーソン製作 3函
 - 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 - 6) その他 : 工事規模 9千万円以上1.5億円未満

[熊本港湾・空港整備事務所]

- 2-38 工事名 : 令和3年度八代港大築島土砂処分場基礎捨石工事
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 - 2) 工事場所 : 八代市植柳下町字大築島地先
 - 3) 工期 : 約 5 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 基礎捨石 約15,000m³
 - 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 - 6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満

[熊本港湾・空港整備事務所]

- 2 - 39 工事名 : 令和3年度八代港大築島土砂処分場基礎捨石工事(第2次)
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 - 2) 工事場所 : 八代市植柳下町字大築島地先
 - 3) 工期 : 約 5 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 基礎捨石 約15,000m³
 - 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 - 6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満

[熊本港湾・空港整備事務所]

- 2 - 40 工事名 : 令和3年度八代港災害復旧工事(第2次)
- 1) 工事種別 : 港湾等しゅんせつ工事
 - 2) 工事場所 : 八代市新港町地先
 - 3) 工期 : 約 4 ヶ月
 - 4) 工事概要 : グラブ浚渫 約30,000m³
 - 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満

[熊本港湾・空港整備事務所]

- 2 - 41 工事名 : 令和3年度八代港災害復旧工事(第3次)
- 1) 工事種別 : 港湾等しゅんせつ工事
 - 2) 工事場所 : 八代市新港町地先
 - 3) 工期 : 約 4 ヶ月
 - 4) 工事概要 : グラブ浚渫 約30,000m³
 - 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満

[熊本港湾・空港整備事務所]

- 2 - 42 工事名 : 令和3年度八代港災害復旧工事(第4次)
- 1) 工事種別 : 港湾等しゅんせつ工事
 - 2) 工事場所 : 八代市新港町地先
 - 3) 工期 : 約 4 ヶ月
 - 4) 工事概要 : グラブ浚渫 約30,000m³
 - 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 - 6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満

[熊本港湾・空港整備事務所]

- 2 - 43 工事名 : 令和3年度八代港災害復旧工事(第5次)
- 1) 工事種別 : 港湾等しゅんせつ工事
 - 2) 工事場所 : 八代市新港町地先
 - 3) 工期 : 約 4 ヶ月
 - 4) 工事概要 : グラブ浚渫 約30,000m³
 - 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 - 6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満

[熊本港湾・空港整備事務所]

- 2 - 44 工事名 : 令和3年度八代港災害復旧工事(第6次)
- 1) 工事種別 : 港湾等しゅんせつ工事
 - 2) 工事場所 : 八代市新港町地先
 - 3) 工期 : 約 3 ヶ月
 - 4) 工事概要 : グラブ浚渫 約47,000m³
 - 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 - 6) その他 : 工事規模 2.5億円以上6.9億円未満

[熊本港湾・空港整備事務所]

- 2-45 工事名 : 令和3年度本渡瀬戸航路護岸改良工事
1) 工事種別 : 港湾土木工事
2) 工事場所 : 天草市志柿町地先
3) 工期 : 約 4 ヶ月
4) 工事概要 : 被覆工
5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
6) その他 : 工事規模 3.7千万円以上9千万円未満

[熊本港湾・空港整備事務所]

- 2-46 工事名 : 令和3年度熊本空港用地造成(排水改良)工事
1) 工事種別 : 空港等土木工事
2) 工事場所 : 熊本県上益城郡益城町小谷
3) 工期 : 約 6 ヶ月
4) 工事概要 : 排水工(管水路、開水路)
5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満

[別府港湾・空港整備事務所]

- 2-47 工事名 : 令和3年度別府港(石垣地区)防波堤基礎工事(第2次)
1) 工事種別 : 港湾土木工事
2) 工事場所 : 別府市大字北石垣地先
3) 工期 : 約 4 ヶ月
4) 工事概要 : 先行基礎捨石 約20,000m²
5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満

[別府港湾・空港整備事務所]

- 2-48 工事名 : 令和3年度別府港(石垣地区)防波堤築造工事
1) 工事種別 : 港湾土木工事
2) 工事場所 : 別府市大字北石垣地先
3) 工期 : 約 8 ヶ月
4) 工事概要 : ケーソン据付 4函、被覆ブロック据付 約400個、消波ブロック据付 約350個
5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
6) その他 : 工事規模 2.5億円以上6.9億円未満

[別府港湾・空港整備事務所]

- 2-49 工事名 : 令和3年度別府港(石垣地区)防波堤ケーソン製作工事
1) 工事種別 : 港湾土木工事
2) 工事場所 : 大分市日吉原
3) 工期 : 約 8 ヶ月
4) 工事概要 : ケーソン製作 5函
5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満

[別府港湾・空港整備事務所]

- 2-50 工事名 : 令和3年度別府港(石垣地区)航路・泊地(-8m)浚渫工事
1) 工事種別 : 港湾等しゅんせつ工事
2) 工事場所 : 別府市大字南石垣地先
3) 工期 : 約 6 ヶ月
4) 工事概要 : グラブ浚渫 約10,000m³
5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満

[別府港湾・空港整備事務所]

- 2-51 工事名 : 令和3年度大分港(大在西地区)泊地(-9m)浚渫工事
- 1) 工事種別 : 港湾等しゅんせつ工事
 - 2) 工事場所 : 大分市大字青崎地先
 - 3) 工期 : 約 4 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 床掘・グラブ浚渫 約8,000m³
 - 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満

[別府港湾・空港整備事務所]

- 2-52 工事名 : 令和3年度大分港(大在西地区)泊地(-9m)浚渫工事(第2次)
- 1) 工事種別 : 港湾等しゅんせつ工事
 - 2) 工事場所 : 大分市大字青崎地先
 - 3) 工期 : 約 4 ヶ月
 - 4) 工事概要 : グラブ浚渫 約7,000m³
 - 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満

[別府港湾・空港整備事務所]

- 2-53 工事名 : 令和3年度佐伯港(女島地区)岸壁(-10m)(改良)地盤改良外1件工事
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 - 2) 工事場所 : 佐伯市東浜地先
 - 3) 工期 : 約 7 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 地盤改良工(中層混合)、土留上部嵩上
 - 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満

[別府港湾・空港整備事務所]

- 2-54 工事名 : 令和3年度佐伯港(女島地区)岸壁(-10m)(改良)工事
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 - 2) 工事場所 : 佐伯市東浜地先
 - 3) 工期 : 約 11 ヶ月
 - 4) 工事概要 : ジャケット製作・据付、上部工
 - 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 - 6) その他 : 工事規模 2.5億円以上6.9億円未満

[別府港湾・空港整備事務所]

- 2-55 工事名 : 令和3年度大分港海岸(津留地区)護岸(改良)地盤改良工事
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 - 2) 工事場所 : 大分市西ノ洲
 - 3) 工期 : 約 6 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 地盤改良工(吸い出し防止) 約250m
 - 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
 - 6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満

[別府港湾・空港整備事務所]

- 2-56 工事名 : 令和3年度大分港海岸(津留地区)護岸(改良)地盤改良工事(第2次)
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 - 2) 工事場所 : 大分市西ノ洲
 - 3) 工期 : 約 6 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 地盤改良工(吸い出し防止) 約250m
 - 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
 - 6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満

[別府港湾・空港整備事務所]

- 2-57 工事名 : 令和3年度大分空港滑走路改良工事
- 1) 工事種別 : 空港等舗装工事
 - 2) 工事場所 : 国東市武蔵町大分空港内
 - 3) 工期 : 約 7 ヶ月
 - 4) 工事概要 : As舗装 約23,700m²、グレービング
 - 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 6) その他 : 工事規模 2.5億円以上6.9億円未満

[別府港湾・空港整備事務所]

- 2-58 工事名 : 令和3年度大分空港用地造成(護岸復旧)工事
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 - 2) 工事場所 : 国東市武蔵町大分空港内
 - 3) 工期 : 約 4 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 基礎工、消波工
 - 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 6) その他 : 工事規模 9千万円以上1.5億円未満

[別府港湾・空港整備事務所]

- 2-59 工事名 : 令和3年度大分空港用地造成(護岸改良)ブロック製作工事
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 - 2) 工事場所 : 杵築市片野
 - 3) 工期 : 約 6 ヶ月
 - 4) 工事概要 : ブロック製作 約330個
 - 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満

[別府港湾・空港整備事務所]

- 2-60 工事名 : 令和3年度大分空港用地造成(護岸改良)ブロック製作工事(第2次)
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 - 2) 工事場所 : 杵築市片野
 - 3) 工期 : 約 6 ヶ月
 - 4) 工事概要 : ブロック製作 約330個
 - 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満

[別府港湾・空港整備事務所]

- 2-61 工事名 : 令和3年度大分空港用地造成(護岸改良)ブロック製作工事(第3次)
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 - 2) 工事場所 : 杵築市片野
 - 3) 工期 : 約 6 ヶ月
 - 4) 工事概要 : ブロック製作 約330個
 - 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満

[別府港湾・空港整備事務所]

- 2-62 工事名 : 令和3年度大分空港用地造成(排水施設改良)工事
- 1) 工事種別 : 空港等土木工事
 - 2) 工事場所 : 国東市武蔵町大分空港内
 - 3) 工期 : 約 6 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 排水工
 - 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満

[宮崎港湾・空港整備事務所]

- 2-63 工事名 : 令和3年度宮崎港(東地区)防波堤(南)(改良)築造工事
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 - 2) 工事場所 : 宮崎市新別府町前浜地先
 - 3) 工期 : 約 5 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 根固方塊撤去 約60個、グラブ床掘 約18,000m³、雑石均し 約5,000m²、アスファルトマット据付 約80枚
 - 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 6) その他 : 工事規模 2.5億円以上6.9億円未満

[宮崎港湾・空港整備事務所]

- 2-64 工事名 : 令和3年度宮崎港(東地区)防波堤(南)(改良)築造工事(第2次)
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 - 2) 工事場所 : 宮崎市新別府町前浜地先
 - 3) 工期 : 約 5 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 被覆ブロック据付 約1,080個、被覆ブロック製作 約600個
 - 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 6) その他 : 工事規模 9千万円以上1.5億円未満

[宮崎港湾・空港整備事務所]

- 2-65 工事名 : 令和3年度宮崎港(西地区)航路(-9m)(改良)浚渫工事
- 1) 工事種別 : 港湾等しゅんせつ工事
 - 2) 工事場所 : 宮崎市新別府町前浜地先
 - 3) 工期 : 約 5 ヶ月
 - 4) 工事概要 : グラブ浚渫 42,000m³
 - 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満

[宮崎港湾・空港整備事務所]

- 2-66 工事名 : 令和3年度宮崎港(西地区)航路(-9m)(改良)土工工事
- 1) 工事種別 : 空港等土木工事
 - 2) 工事場所 : 宮崎市港3丁目地先
 - 3) 工期 : 約 4 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 土砂陸上運搬 約23,000m³
 - 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満

[宮崎港湾・空港整備事務所]

- 2-67 工事名 : 令和3年度宮崎港(西地区)航路(-9m)(改良)土工工事(第2次)
- 1) 工事種別 : 空港等土木工事
 - 2) 工事場所 : 宮崎市港3丁目地先
 - 3) 工期 : 約 6 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 土砂陸上運搬 約22,000m³
 - 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満

[宮崎港湾・空港整備事務所]

- 2-68 工事名 : 令和3年度宮崎空港用地造成(排水工)外2件工事
- 1) 工事種別 : 空港等土木工事
 - 2) 工事場所 : 宮崎市赤江無番地宮崎空港地内
 - 3) 工期 : 約 6 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 排水工改良 約1,300m、舗装撤去 約4,000m²、舗装工 約800m²、排水路部護岸築造 約40m
 - 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 6) その他 : 工事規模 2.5億円以上6.9億円未満

[宮崎港湾・空港整備事務所]

- 2-69 工事名 : 令和3年度宮崎空港用地造成(排水工)外2件工事(第2次)
- 1) 工事種別 : 空港等土木工事
 - 2) 工事場所 : 宮崎市赤江無番地宮崎空港地内
 - 3) 工期 : 約 5 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 排水工改良 約1,700m、護岸嵩上げ 約170m、構内道路嵩上げ 約300m²
 - 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 - 6) その他 : 工事規模 2.5億円以上6.9億円未満

[鹿児島港湾・空港整備事務所]

- 2-70 工事名 : 令和3年度鹿児島港(中央港区)岸壁上部工工事
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 - 2) 工事場所 : 鹿児島市中央港新町地先
 - 3) 工期 : 約 8 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 上部工、付属工、舗装工
 - 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
 - 6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満

[鹿児島港湾・空港整備事務所]

- 2-71 工事名 : 令和3年度鹿児島港(中央港区)岸壁上部工工事(第2次)
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 - 2) 工事場所 : 鹿児島市中央港新町地先
 - 3) 工期 : 約 8 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 上部工、付属工、舗装工、渡橋工
 - 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
 - 6) その他 : 工事規模 9千万円以上1.5億円未満

[鹿児島港湾・空港整備事務所]

- 2-72 工事名 : 令和3年度名瀬港(立神地区)防波堤(沖)(改良)裏込工事
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 - 2) 工事場所 : 奄美市名瀬長浜町地先
 - 3) 工期 : 約 8 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 裏込工 約20,000m³
 - 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
 - 6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満

[鹿児島港湾・空港整備事務所]

- 2-73 工事名 : 令和3年度名瀬港(立神地区)防波堤(沖)(改良)裏込工事(第2次)
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 - 2) 工事場所 : 奄美市名瀬長浜町地先
 - 3) 工期 : 約 8 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 裏込工 約19,000m³
 - 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
 - 6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満

[鹿児島港湾・空港整備事務所]

- 2-74 工事名 : 令和3年度指宿港海岸(湯の浜地区)突堤(大山崎)仮設工事
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 - 2) 工事場所 : 指宿市湯の浜地先
 - 3) 工期 : 約 8 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 仮設工(既設離岸堤移設)
 - 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
 - 6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満

[鹿児島港湾・空港整備事務所]

- 2-75 工事名 : 令和3年度指宿港海岸(湯の浜地区)突堤(大山崎)築造工事
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 - 2) 工事場所 : 指宿市湯の浜地先
 - 3) 工期 : 約 8 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 本体ブロック据付 約90個
 - 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満

[鹿児島港湾・空港整備事務所]

- 2-76 工事名 : 令和3年度指宿港海岸(湯の浜地区)突堤(大山崎)築造工事(第2次)
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 - 2) 工事場所 : 指宿市湯の浜地先
 - 3) 工期 : 約 6 ヶ月
 - 4) 工事概要 : セルラーブロック据付 約90個
 - 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満

[鹿児島港湾・空港整備事務所]

- 2-77 工事名 : 令和3年度指宿港海岸(湯の浜地区)護岸(改良)仮設道路工事
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 - 2) 工事場所 : 指宿市湯の浜地先
 - 3) 工期 : 約 5 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 仮設道路工
 - 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 6) その他 : 工事規模 9千万円以上1.5億円未満

[鹿児島港湾・空港整備事務所]

- 2-78 工事名 : 令和3年度鹿児島空港誘導路(P-4)改良工事
- 1) 工事種別 : 空港等舗装工事
 - 2) 工事場所 : 霧島市溝辺町麓 鹿児島空港内
 - 3) 工期 : 約 6 ヶ月
 - 4) 工事概要 : PRC版舗装 約1,500m²
 - 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 6) その他 : 工事規模 2.5億円以上6.9億円未満

[鹿児島港湾・空港整備事務所]

- 2-79 工事名 : 令和3年度鹿児島空港用地造成工事
- 1) 工事種別 : 空港等土木工事
 - 2) 工事場所 : 霧島市溝辺町麓 鹿児島空港内
 - 3) 工期 : 約 8 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 土工、排水工
 - 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満

[鹿児島港湾・空港整備事務所]

- 2-80 工事名 : 令和3年度鹿児島空港排水施設改良工事
- 1) 工事種別 : 空港等土木工事
 - 2) 工事場所 : 霧島市溝辺町麓 鹿児島空港内
 - 3) 工期 : 約 6 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 排水工
 - 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満

[志布志港湾事務所]

- 2-81 工事名 : 令和3年度志布志港(新若浜地区)岸壁裏込工事
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 - 2) 工事場所 : 志布志市志布志町新若浜地先
 - 3) 工期 : 約 4 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 裏込石 約4,000m³
 - 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 - 6) その他 : 工事規模 3.7千万円以上9千万円未満

[志布志港湾事務所]

- 2-82 工事名 : 令和3年度志布志港(新若浜地区)岸壁ケーソン製作工事
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 - 2) 工事場所 : 志布志市志布志町新若浜地先
 - 3) 工期 : 約 7 ヶ月
 - 4) 工事概要 : ケーソン製作 2函
 - 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 6) その他 : 工事規模 2.5億円以上6.9億円未満

[志布志港湾事務所]

- 2-83 工事名 : 令和3年度志布志港(新若浜地区)岸壁ケーソン製作工事(第2次)
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 - 2) 工事場所 : 志布志市志布志町若浜地先
 - 3) 工期 : 約 6 ヶ月
 - 4) 工事概要 : ケーソン製作 2函
 - 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 6) その他 : 工事規模 2.5億円以上6.9億円未満

[志布志港湾事務所]

- 2-84 工事名 : 令和3年度志布志港(若浜地区)防波堤(沖)築造工事
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 - 2) 工事場所 : 志布志市志布志町若浜地先
 - 3) 工期 : 約 8 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 基礎捨石 約8,500m³、アスファルトマット敷設 5枚、ケーソン据付 1函、被覆石 約1,060m³、上部工、付属工
 - 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 6) その他 : 工事規模 2.5億円以上6.9億円未満

[関門航路事務所]

- 2-85 工事名 : 令和3年度関門航路(大瀬戸～早鞆瀬戸地区)航路(-14m)浚渫工事(第4次)
- 1) 工事種別 : 港湾等しゅんせつ工事
 - 2) 工事場所 : 北九州市門司区西海岸地先
 - 3) 工期 : 約 7 ヶ月
 - 4) 工事概要 : グラブ浚渫 約26,000m³
 - 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
 - 6) その他 : 工事規模 2.5億円以上6.9億円未満

[関門航路事務所]

- 2-86 工事名 : 令和3年度関門航路(南東水道地区)航路(-14m)潜水探査工事(第2次)
- 1) 工事種別 : 港湾等しゅんせつ工事
 - 2) 工事場所 : 宇部市西沖の山地先
 - 3) 工期 : 約 4 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 潜水探査 約109,000m²
 - 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 6) その他 : 工事規模 3.7千万円以上9千万円未満

[関門航路事務所]

- 2-87 工事名 : 令和3年度関門航路(南東水道地区)航路(-14m)潜水探査工事(第3次)
- 1) 工事種別 : 港湾等しゅんせつ工事
 - 2) 工事場所 : 宇部市西沖の山地先
 - 3) 工期 : 約 3 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 潜水探査 約54,000m²
 - 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 - 6) その他 : 工事規模 3.7千万円以上9千万円未満

[関門航路事務所]

- 2-88 工事名 : 令和3年度関門航路舷外排送施設排砂管設置工事
- 1) 工事種別 : 港湾等しゅんせつ工事
 - 2) 工事場所 : 北九州市小倉南区空港北町地先
 - 3) 工期 : 約 3 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 土砂排砂管設置
 - 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 - 6) その他 : 工事規模 3.7千万円未満

3. 工事希望型競争入札

・該当なし

4. 指名競争入札

・該当なし

5. 随意契約

・該当なし

令和3年度 発注の見通しの公表について(令和3年4月現在)

令和3年4月1日
九州地方整備局

国土交通省九州地方整備局(港湾空港関係)における令和3年度の業務の発注見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和3年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する業務がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない業務が発注される場合があります。

1. 一般競争入札

[下関港湾事務所]

- 1-1 業務名 : 令和3年度下関港(新港地区)水質環境調査
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約 8 ヶ月
3) 業務概要 : 水質監視
4) 入札予定時期 : 第 2 四半期

[下関港湾事務所]

- 1-2 業務名 : 令和3年度下関港(新港地区)水質調査
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約 6 ヶ月
3) 業務概要 : 水質調査
4) 入札予定時期 : 第 3 四半期

[下関港湾事務所]

- 1-3 業務名 : 令和3年度下関港(本港地区)岸壁(-10m)(改良)細部設計
1) 業務種別 : 建設コンサルタント
2) 履行期間 : 約 6 ヶ月
3) 業務概要 : 細部設計
4) 入札予定時期 : 第 1 四半期

[下関港湾事務所]

- 1-4 業務名 : 令和3年度下関港(本港地区)岸壁(-10m)(改良)建物等事前調査
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約 3 ヶ月
3) 業務概要 : 建物等調査
4) 入札予定時期 : 第 3 四半期

[下関港湾事務所]

- 1-5 業務名 : 令和3年度下関港海岸(山陽地区)基本設計(23工区)
1) 業務種別 : 建設コンサルタント
2) 履行期間 : 約 10 ヶ月
3) 業務概要 : 基本設計
4) 入札予定時期 : 第 1 四半期

[下関港湾事務所]

- 1-6 業務名 : 令和3年度下関港海岸(山陽地区)実施設計(宮崎水門)
1) 業務種別 : 建設コンサルタント
2) 履行期間 : 約 9 ヶ月
3) 業務概要 : 実施設計
4) 入札予定時期 : 第 1 四半期

[北九州港湾・空港整備事務所]

- 1-7 業務名 : 令和3年度北九州港(響灘東地区)水質調査
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約 9 ヶ月
3) 業務概要 : 水質調査
4) 入札予定時期 : 第 1 四半期

- [北九州港湾・空港整備事務所]
- 1 - 8 業務名 : 令和3年度北九州港(響灘東地区)航路・泊地(-9m)土質調査
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約 4 ヶ月
3) 業務概要 : 土質調査(海上)
4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- [北九州港湾・空港整備事務所]
- 1 - 9 業務名 : 令和3年度北九州港(響灘東地区)航行安全管理業務
1) 業務種別 : 建設コンサルタント
2) 履行期間 : 約 8 ヶ月
3) 業務概要 : 船舶航行安全対策業務
4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- [北九州港湾・空港整備事務所]
- 1 - 10 業務名 : 令和3年度北九州港(新門司地区)航路(-10m)深淺測量
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約 6 ヶ月
3) 業務概要 : 深淺測量
4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- [北九州港湾・空港整備事務所]
- 1 - 11 業務名 : 令和3年度新門司沖濁り監視調査(第2次)
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約 11 ヶ月
3) 業務概要 : 環境監視
4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- [北九州港湾・空港整備事務所]
- 1 - 12 業務名 : 令和3年度新門司沖生態系調査(第2次)
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約 6 ヶ月
3) 業務概要 : 環境監視
4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- [北九州港湾・空港整備事務所]
- 1 - 13 業務名 : 令和3年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)外磁気探査
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約 11 ヶ月
3) 業務概要 : 磁気探査
4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- [北九州港湾・空港整備事務所]
- 1 - 14 業務名 : 令和3年度新門司沖外航行安全管理業務
1) 業務種別 : 建設コンサルタント
2) 履行期間 : 約 12 ヶ月
3) 業務概要 : 船舶航行安全対策業務
4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- [北九州港湾・空港整備事務所]
- 1 - 15 業務名 : 令和3年度新門司沖土砂処分場(3工区)動態観測外1件
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約 9 ヶ月
3) 業務概要 : 測量、護岸点検、排水管理
4) 入札予定時期 : 第 1 四半期

[北九州港湾・空港整備事務所]

- 1 - 16 業務名 : 令和3年度新門司沖土砂処分場(3工区)土質性状調査
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約 8 ヶ月
3) 業務概要 : 土質調査(陸上)
4) 入札予定時期 : 第 1 四半期

[北九州港湾・空港整備事務所]

- 1 - 17 業務名 : 令和3年度北九州空港RESA実施設計
1) 業務種別 : 建設コンサルタント
2) 履行期間 : 約 5 ヶ月
3) 業務概要 : 実施設計
4) 入札予定時期 : 第 1 四半期

[北九州港湾・空港整備事務所]

- 1 - 18 業務名 : 令和3年度北九州空港深淺測量
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約 3 ヶ月
3) 業務概要 : 深淺測量
4) 入札予定時期 : 第 1 四半期

[北九州港湾・空港整備事務所]

- 1 - 19 業務名 : 令和3年度北九州空港護岸(改良)基本設計
1) 業務種別 : 建設コンサルタント
2) 履行期間 : 約 7 ヶ月
3) 業務概要 : 基本設計
4) 入札予定時期 : 第 2 四半期

[博多港湾・空港整備事務所]

- 1 - 20 業務名 : 令和3年度三池港(内港北地区)航路(-10m)現況調査
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約 4 ヶ月
3) 業務概要 : 現況調査
4) 入札予定時期 : 第 2 四半期

[博多港湾・空港整備事務所]

- 1 - 21 業務名 : 令和3年度三池港(内港北地区)航路(-10m)深淺測量
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約 2 ヶ月
3) 業務概要 : 深淺測量
4) 入札予定時期 : 第 2 四半期

[博多港湾・空港整備事務所]

- 1 - 22 業務名 : 令和3年度福岡空港冠水対策基本設計
1) 業務種別 : 建設コンサルタント
2) 履行期間 : 約 9 ヶ月
3) 業務概要 : 基本設計、施工検討
4) 入札予定時期 : 第 1 四半期

[博多港湾・空港整備事務所]

- 1 - 23 業務名 : 令和3年度福岡空港排水施設基本設計
1) 業務種別 : 建設コンサルタント
2) 履行期間 : 約 7 ヶ月
3) 業務概要 : 基本設計、事業調整資料作成
4) 入札予定時期 : 第 2 四半期

[博多港湾・空港整備事務所]

- 1 - 24 業務名 : 令和3年度福岡空港滑走路増設埋設物調査
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約 5 ヶ月
3) 業務概要 : 埋設物調査
4) 入札予定時期 : 第 2 四半期

[博多港湾・空港整備事務所]

- 1 - 25 業務名 : 令和3年度福岡空港滑走路増設事業実施設計外1件(第2次)
1) 業務種別 : 建設コンサルタント
2) 履行期間 : 約 8 ヶ月
3) 業務概要 : 測量、実施設計、事業調整資料作成
4) 入札予定時期 : 第 2 四半期

[苅田港湾事務所]

- 1 - 26 業務名 : 令和3年度苅田港(本港地区)岸壁(-10m)土質調査(その2)
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約 5 ヶ月
3) 業務概要 : 土質調査(海上)
4) 入札予定時期 : 第 2 四半期

[苅田港湾事務所]

- 1 - 27 業務名 : 令和3年度苅田港埋没観測調査
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約 6 ヶ月
3) 業務概要 : 浮泥流動観測、土壌分析
4) 入札予定時期 : 第 1 四半期

[苅田港湾事務所]

- 1 - 28 業務名 : 令和3年度苅田港水質調査
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約 7 ヶ月
3) 業務概要 : 水質調査
4) 入札予定時期 : 第 2 四半期

[苅田港湾事務所]

- 1 - 29 業務名 : 令和3年度苅田港磁気探査
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約 6 ヶ月
3) 業務概要 : 磁気探査
4) 入札予定時期 : 第 2 四半期

[苅田港湾事務所]

- 1 - 30 業務名 : 令和3年度苅田港深浅測量
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約 4 ヶ月
3) 業務概要 : 深浅測量
4) 入札予定時期 : 第 3 四半期

[苅田港湾事務所]

- 1 - 31 業務名 : 令和3年度苅田港港湾施設現況調査
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約 5 ヶ月
3) 業務概要 : 測量、現況調査
4) 入札予定時期 : 第 2 四半期

[唐津港湾事務所]

- 1 - 32 業務名 : 令和3年度唐津港(妙見地区)岸壁(-7.5m)(改良)詳細設計外1件
1) 業務種別 : 建設コンサルタント
2) 履行期間 : 約 8 ヶ月
3) 業務概要 : 詳細設計、現況調査
4) 入札予定時期 : 第 2 四半期

[唐津港湾事務所]

- 1 - 33 業務名 : 令和3年度伊万里港港湾施設実施設計
1) 業務種別 : 建設コンサルタント
2) 履行期間 : 約 7 ヶ月
3) 業務概要 : 実施設計
4) 入札予定時期 : 第 2 四半期

[唐津港湾事務所]

- 1 - 34 業務名 : 令和3年度伊万里港(久原南・瀬戸地区)道路(改良)補修設計
1) 業務種別 : 建設コンサルタント
2) 履行期間 : 約 9 ヶ月
3) 業務概要 : 現況調査、設計
4) 入札予定時期 : 第 1 四半期

[長崎港湾・空港整備事務所]

- 1 - 35 業務名 : 令和3年度佐世保港(前畑地区)土質調査
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約 6 ヶ月
3) 業務概要 : 土質調査(陸上)
4) 入札予定時期 : 第 2 四半期

[長崎港湾・空港整備事務所]

- 1 - 36 業務名 : 令和3年度厳原港(厳原地区)防波堤(北)現況調査
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約 4 ヶ月
3) 業務概要 : 現況調査
4) 入札予定時期 : 第 1 四半期

[長崎港湾・空港整備事務所]

- 1 - 37 業務名 : 令和3年度開発保全航路老朽化施設対策検討業務外1件
1) 業務種別 : 建設コンサルタント
2) 履行期間 : 約 6 ヶ月
3) 業務概要 : 技術検討、現況調査
4) 入札予定時期 : 第 2 四半期

[長崎港湾・空港整備事務所]

- 1 - 38 業務名 : 令和3年度平戸瀬戸航路外2件深淺測量
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約 5 ヶ月
3) 業務概要 : 深淺測量、地形測量
4) 入札予定時期 : 第 1 四半期

[熊本港湾・空港整備事務所]

- 1 - 39 業務名 : 令和3年度熊本港(夢咲島地区)防波堤(南)堤体挙動観測
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約 4 ヶ月
3) 業務概要 : 現況調査
4) 入札予定時期 : 第 3 四半期

[熊本港湾・空港整備事務所]

- 1 - 40 業務名 : 令和3年度熊本港海象観測施設設計検討
1) 業務種別 : 建設コンサルタント
2) 履行期間 : 約 6 ヶ月
3) 業務概要 : 設計検討
4) 入札予定時期 : 第 2 四半期

[熊本港湾・空港整備事務所]

- 1 - 41 業務名 : 令和3年度八代港土質調査
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約 5 ヶ月
3) 業務概要 : 土質調査(海上)
4) 入札予定時期 : 第 1 四半期

[熊本港湾・空港整備事務所]

- 1 - 42 業務名 : 令和3年度八代港土質調査(第2次)
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約 5 ヶ月
3) 業務概要 : 土質調査(海上)
4) 入札予定時期 : 第 1 四半期

[熊本港湾・空港整備事務所]

- 1 - 43 業務名 : 令和3年度八代港基本設計
1) 業務種別 : 建設コンサルタント
2) 履行期間 : 約 7 ヶ月
3) 業務概要 : 岸壁基本設計
4) 入札予定時期 : 第 2 四半期

[熊本港湾・空港整備事務所]

- 1 - 44 業務名 : 令和3年度本渡瀬戸航路深浅測量
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約 3 ヶ月
3) 業務概要 : 深浅測量
4) 入札予定時期 : 第 2 四半期

[熊本港湾・空港整備事務所]

- 1 - 45 業務名 : 令和3年度本渡瀬戸航路水質調査
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約 4 ヶ月
3) 業務概要 : 水質調査
4) 入札予定時期 : 第 2 四半期

[熊本港湾・空港整備事務所]

- 1 - 46 業務名 : 令和3年度熊本空港排水施設実施設計
1) 業務種別 : 建設コンサルタント
2) 履行期間 : 約 6 ヶ月
3) 業務概要 : 実施設計
4) 入札予定時期 : 第 2 四半期

[別府港湾・空港整備事務所]

- 1 - 47 業務名 : 令和3年度大分港(大在西地区)岸壁(-9m)細部設計外1件
1) 業務種別 : 建設コンサルタント
2) 履行期間 : 約 6 ヶ月
3) 業務概要 : 細部設計、実施設計
4) 入札予定時期 : 第 1 四半期

[別府港湾・空港整備事務所]

- 1 - 48 業務名 : 令和3年度海岸構造物影響把握調査
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約 5 ヶ月
3) 業務概要 : 海岸構造物への影響調査
4) 入札予定時期 : 第 1 四半期

[別府港湾・空港整備事務所]

- 1 - 49 業務名 : 令和3年度大分港海岸概略設計
1) 業務種別 : 建設コンサルタント
2) 履行期間 : 約 9 ヶ月
3) 業務概要 : 概略設計
4) 入札予定時期 : 第 1 四半期

[別府港湾・空港整備事務所]

- 1 - 50 業務名 : 令和3年度大分港海岸(津留地区)基本設計外1件
1) 業務種別 : 建設コンサルタント
2) 履行期間 : 約 9 ヶ月
3) 業務概要 : 基本設計、概略設計
4) 入札予定時期 : 第 1 四半期

[別府港湾・空港整備事務所]

- 1 - 51 業務名 : 令和3年度大分港海岸(津留地区)土質調査
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約 4 ヶ月
3) 業務概要 : 土質調査(陸上)
4) 入札予定時期 : 第 2 四半期

[別府港湾・空港整備事務所]

- 1 - 52 業務名 : 令和3年度大分港海岸(住吉地区)基本設計
1) 業務種別 : 建設コンサルタント
2) 履行期間 : 約 8 ヶ月
3) 業務概要 : 基本設計
4) 入札予定時期 : 第 2 四半期

[別府港湾・空港整備事務所]

- 1 - 53 業務名 : 令和3年度大分港海岸(乙津地区)土質調査(第2次)
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約 6 ヶ月
3) 業務概要 : 土質調査(陸上)
4) 入札予定時期 : 第 2 四半期

[別府港湾・空港整備事務所]

- 1 - 54 業務名 : 令和3年度大分港海岸(乙津地区)土質調査(第3次)
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約 6 ヶ月
3) 業務概要 : 土質調査(陸上)
4) 入札予定時期 : 第 2 四半期

[別府港湾・空港整備事務所]

- 1 - 55 業務名 : 令和3年度大分空港滑走路改良実施設計外1件
1) 業務種別 : 建設コンサルタント
2) 履行期間 : 約 8 ヶ月
3) 業務概要 : 測量、実施設計
4) 入札予定時期 : 第 1 四半期

[別府港湾・空港整備事務所]

- 1 - 56 業務名 : 令和3年度大分空港滑走路端安全区域修正設計外1件
1) 業務種別 : 建設コンサルタント
2) 履行期間 : 約 5 ヶ月
3) 業務概要 : 修正設計、実施設計
4) 入札予定時期 : 第 2 四半期

[別府港湾・空港整備事務所]

- 1 - 57 業務名 : 令和3年度大分空港用地造成(護岸改良)実施設計
1) 業務種別 : 建設コンサルタント
2) 履行期間 : 約 8 ヶ月
3) 業務概要 : 実施設計
4) 入札予定時期 : 第 1 四半期

[別府港湾・空港整備事務所]

- 1 - 58 業務名 : 令和3年度大分空港用地造成(排水改良)実施設計
1) 業務種別 : 建設コンサルタント
2) 履行期間 : 約 6 ヶ月
3) 業務概要 : 基本設計、実施設計
4) 入札予定時期 : 第 1 四半期

[別府港湾・空港整備事務所]

- 1 - 59 業務名 : 令和3年度大分空港エプロン拡張実施設計外2件
1) 業務種別 : 建設コンサルタント
2) 履行期間 : 約 7 ヶ月
3) 業務概要 : 実施設計、現況調査
4) 入札予定時期 : 第 2 四半期

[宮崎港湾・空港整備事務所]

- 1 - 60 業務名 : 令和3年度宮崎港・宮崎空港周辺深淺測量
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約 4 ヶ月
3) 業務概要 : 深淺測量
4) 入札予定時期 : 第 3 四半期

[宮崎港湾・空港整備事務所]

- 1 - 61 業務名 : 令和3年度細島港・宮崎港整備効果調査
1) 業務種別 : 建設コンサルタント
2) 履行期間 : 約 5 ヶ月
3) 業務概要 : 防波堤整備事業の需要推計、便益計測等
4) 入札予定時期 : 第 2 四半期

[鹿児島港湾・空港整備事務所]

- 1 - 62 業務名 : 令和3年度鹿児島港臨港道路整備(鴨池中央港区線)に係る再算定等業務
1) 業務種別 : 建設コンサルタント
2) 履行期間 : 約 9 ヶ月
3) 業務概要 : 補償算定業務等
4) 入札予定時期 : 第 1 四半期

[鹿児島港湾・空港整備事務所]

- 1 - 63 業務名 : 令和3年度鹿児島港(中央港区)岸壁水路測量外1件
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約 5 ヶ月
3) 業務概要 : 水路測量、岸線測量
4) 入札予定時期 : 第 1 四半期

[鹿児島港湾・空港整備事務所]

- 1 - 64 業務名 : 令和3年度名瀬港(本港地区)岸壁(-7.5m)(改良)水路測量外1件
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約 4 ヶ月
3) 業務概要 : 水路測量、岸線測量
4) 入札予定時期 : 第 2 四半期

[鹿児島港湾・空港整備事務所]

- 1 - 65 業務名 : 令和3年度名瀬港(本港地区)岸壁(-7.5m)(改良)深淺測量外1件
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約 5 ヶ月
3) 業務概要 : 深淺測量、音波探査
4) 入札予定時期 : 第 1 四半期

[鹿児島港湾・空港整備事務所]

- 1 - 66 業務名 : 令和3年度名瀬港(本港地区)岸壁(-7.5m)(改良)基本設計
1) 業務種別 : 建設コンサルタント
2) 履行期間 : 約 8 ヶ月
3) 業務概要 : 基本設計
4) 入札予定時期 : 第 1 四半期

[鹿児島港湾・空港整備事務所]

- 1 - 67 業務名 : 令和3年度鹿児島空港誘導路実施設計
1) 業務種別 : 建設コンサルタント
2) 履行期間 : 約 8 ヶ月
3) 業務概要 : 測量、実施設計
4) 入札予定時期 : 第 1 四半期

[鹿児島港湾・空港整備事務所]

- 1 - 68 業務名 : 令和3年度鹿児島空港基準点測量
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約 4 ヶ月
3) 業務概要 : 基準点測量
4) 入札予定時期 : 第 2 四半期

[志布志港湾事務所]

- 1 - 69 業務名 : 令和3年度志布志港深淺測量
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約 9 ヶ月
3) 業務概要 : 深淺測量
4) 入札予定時期 : 第 1 四半期

[志布志港湾事務所]

- 1 - 70 業務名 : 令和3年度志布志港(新若浜地区)岸壁埋立承認願書作成
1) 業務種別 : 建設コンサルタント
2) 履行期間 : 約 8 ヶ月
3) 業務概要 : 埋立承認申請書作成
4) 入札予定時期 : 第 2 四半期

[関門航路事務所]

- 1 - 71 業務名 : 令和3年度関門航路(南東水道地区)航路(-14m)磁気探査(第2次)
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約 5 ヶ月
3) 業務概要 : 一次探査、確認探査
4) 入札予定時期 : 第 2 四半期

[関門航路事務所]

- 1-72 業務名 : 令和3年度関門航路(南東水道地区)航路(-14m)磁気探査(第3次)
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約 3 ヶ月
3) 業務概要 : 一次探査、確認探査
4) 入札予定時期 : 第 3 四半期

[下関港湾空港技術調査事務所]

- 1-73 業務名 : 令和3年度潮位観測データ解析・信頼性確認検討業務
1) 業務種別 : 建設コンサルタント
2) 履行期間 : 約 7 ヶ月
3) 業務概要 : 観測データの整理・解析、観測装置の管理計画の策定
4) 入札予定時期 : 第 2 四半期

[下関港湾空港技術調査事務所]

- 1-74 業務名 : 令和3年度港湾施設設計計算書作成業務
1) 業務種別 : 建設コンサルタント
2) 履行期間 : 約 6 ヶ月
3) 業務概要 : 設計計算書とりまとめ
4) 入札予定時期 : 第 2 四半期

[下関港湾空港技術調査事務所]

- 1-75 業務名 : 令和3年度下関港海岸水理特性検討調査
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約 6 ヶ月
3) 業務概要 : 断面実験
4) 入札予定時期 : 第 2 四半期

2. 公募型プロポーザル

・該当なし

3. 公募型競争入札

・該当なし

4. 簡易公募型プロポーザル

[港湾空港部]

- 4-1 業務名 : 令和3年度みなとカメラ設置検討業務
1) 業務種別 : 建設コンサルタント
2) 履行期間 : 約 8 ヶ月
3) 業務概要 : 施工検討
4) 入札予定時期 : 第 2 四半期

[港湾空港部]

- 4-2 業務名 : 令和3年度港湾施設の維持管理に係わる技術向上検討業務
1) 業務種別 : 建設コンサルタント
2) 履行期間 : 約 8 ヶ月
3) 業務概要 : 講習会の実施
4) 入札予定時期 : 第 2 四半期

[下関港湾事務所]

- 4-3 業務名 : 令和3年度下関港(本港地区)岸壁(-10m)(改良)施工検討業務
1) 業務種別 : 建設コンサルタント
2) 履行期間 : 約 6 ヶ月
3) 業務概要 : 施工検討
4) 入札予定時期 : 第 1 四半期

[下関港湾事務所]

- 4-4 業務名 : 令和3年度下関港海岸(山陽地区)施工検討業務(宮崎水門)
1) 業務種別 : 建設コンサルタント
2) 履行期間 : 約 9 ヶ月
3) 業務概要 : 施工検討
4) 入札予定時期 : 第 1 四半期

[北九州港湾・空港整備事務所]

- 4-5 業務名 : 令和3年度北九州港(響灘東地区)施工検討業務
1) 業務種別 : 建設コンサルタント
2) 履行期間 : 約 6 ヶ月
3) 業務概要 : 施工検討
4) 入札予定時期 : 第 1 四半期

[北九州港湾・空港整備事務所]

- 4-6 業務名 : 令和3年度北九州港次世代エネルギー拠点検討業務
1) 業務種別 : 建設コンサルタント
2) 履行期間 : 約 8 ヶ月
3) 業務概要 : 整備計画検討
4) 入札予定時期 : 第 2 四半期

[北九州港湾・空港整備事務所]

- 4-7 業務名 : 令和3年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)施工検討業務
1) 業務種別 : 建設コンサルタント
2) 履行期間 : 約 9 ヶ月
3) 業務概要 : 施工検討
4) 入札予定時期 : 第 2 四半期

[北九州港湾・空港整備事務所]

- 4-8 業務名 : 令和3年度新門司沖浚渫土砂利活用検討業務
1) 業務種別 : 建設コンサルタント
2) 履行期間 : 約 9 ヶ月
3) 業務概要 : 土砂活用の検討
4) 入札予定時期 : 第 2 四半期

[北九州港湾・空港整備事務所]

- 4-9 業務名 : 令和3年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)施工管理技術検討業務
1) 業務種別 : 建設コンサルタント
2) 履行期間 : 約 9 ヶ月
3) 業務概要 : 施工管理技術の検討
4) 入札予定時期 : 第 2 四半期

[北九州港湾・空港整備事務所]

- 4-10 業務名 : 令和3年度新門司沖土砂処分場(3工区)技術検討業務
1) 業務種別 : 建設コンサルタント
2) 履行期間 : 約 8 ヶ月
3) 業務概要 : 技術検討
4) 入札予定時期 : 第 2 四半期

[博多港湾・空港整備事務所]

- 4-11 業務名 : 令和3年度福岡空港滑走路増設事業施工技術検討業務
1) 業務種別 : 建設コンサルタント
2) 履行期間 : 約 8 ヶ月
3) 業務概要 : 技術検討
4) 入札予定時期 : 第 2 四半期

[荏田港湾事務所]

- 4-12 業務名 : 令和3年度荏田港埋没対策検討業務
1) 業務種別 : 建設コンサルタント
2) 履行期間 : 約 6 ヶ月
3) 業務概要 : 技術検討
4) 入札予定時期 : 第 2 四半期

[長崎港湾・空港整備事務所]

- 4-13 業務名 : 令和3年度厳原港(厳原地区)防波堤(北)(改良)施工検討業務
1) 業務種別 : 建設コンサルタント
2) 履行期間 : 約 5 ヶ月
3) 業務概要 : 施工検討
4) 入札予定時期 : 第 3 四半期

[熊本港湾・空港整備事務所]

- 4-14 業務名 : 令和3年度有明海・八代海海域環境検討業務
1) 業務種別 : 建設コンサルタント
2) 履行期間 : 約 9 ヶ月
3) 業務概要 : 調査結果の検証、調査計画策定
4) 入札予定時期 : 第 2 四半期

[関門航路事務所]

- 4-15 業務名 : 令和3年度関門航路整備計画検討業務
1) 業務種別 : 建設コンサルタント
2) 履行期間 : 約 6 ヶ月
3) 業務概要 : 整備計画検討
4) 入札予定時期 : 第 2 四半期

[下関港湾空港技術調査事務所]

- 4-16 業務名 : 令和3年度次世代作業船技術検討業務
1) 業務種別 : 建設コンサルタント
2) 履行期間 : 約 7 ヶ月
3) 業務概要 : 技術検討
4) 入札予定時期 : 第 2 四半期

[下関港湾空港技術調査事務所]

- 4-17 業務名 : 令和3年度大規模地震時における係留施設の使用可否判定方策検討業務
1) 業務種別 : 建設コンサルタント
2) 履行期間 : 約 8 ヶ月
3) 業務概要 : 技術検討
4) 入札予定時期 : 第 2 四半期

5. 簡易公募型競争入札

・該当なし

6. 標準プロポーザル

・該当なし

7. 指名競争入札

・該当なし

8. 随意契約

・該当なし