

令和7年度 発注の見通しの公表について(令和7年1月現在)

令和7年1月7日  
九州地方整備局

国土交通省九州地方整備局(港湾空港関係)における令和7年度工事の発注見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和7年1月7日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

※ここに掲載される工事は、令和7年4月以降の公告を予定しています。

1. 一般競争入札(WTO)

[長崎港湾・空港整備事務所]

- 1-1 工事名 : 令和7年度長崎空港滑走路端安全区域用地造成工事(第2次)
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 長崎県大村市箕島町長崎空港
- 3) 工期 : 約13ヶ月
- 4) 工事概要 : 汚濁防止膜撤去 約500m、汚濁防止膜設置 約1,000m、撤去工(消波) 約200m、基礎工 約200 m、被覆工 約200 m、防砂シート工 約200m、上部工 約200m、消波工 約200m、埋土工 約25,000m<sup>3</sup>
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 15億円以上30億円未満  
【発注者】本官  
【公告予定時期】令和7年5月 【入札予定時期】令和7年8月  
【試行工事】「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事、建設キャリアアップ活用モデル工事  
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

[宮崎港湾・空港整備事務所]

- 1-2 工事名 : 令和7年度細島港(工業港地区)地盤改良工事
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 日向市船場町3-3番
- 3) 工期 : 約17ヶ月
- 4) 工事概要 : 鋼管矢板打設17本、仮設構台設置、地盤改良工(高圧噴射攪拌工法)、仮設構台撤去
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 15億円以上30億円未満  
【発注者】本官  
【公告予定時期】令和7年5月 【入札予定時期】令和7年8月  
【試行工事】「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事、建設キャリアアップ活用モデル工事  
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

[鹿児島港湾・空港整備事務所]

- 1-3 工事名 : 令和7年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路橋梁下部工(P10)工事
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 鹿児島市新栄町地先
- 3) 工期 : 約26ヶ月
- 4) 工事概要 : 【一括審査方式】  
施工数 1基: 共通工、潜水探査工、仮設工、基礎工、躯体工、雑工
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 15億円以上30億円未満  
【発注者】本官  
【公告予定時期】令和7年4月 【入札予定時期】令和7年7月  
【試行工事】「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事、建設キャリアアップ活用モデル工事  
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

[鹿児島港湾・空港整備事務所]

- 1-4 工事名 : 令和7年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路橋梁下部工(P11)工事
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 鹿児島市新栄町地先
- 3) 工期 : 約26ヶ月
- 4) 工事概要 : 【一括審査方式】  
施工数 1基: 共通工、潜水探査工、仮設工、基礎工、躯体工、雑工
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 15億円以上30億円未満  
【発注者】本官  
【公告予定時期】令和7年4月 【入札予定時期】令和7年7月  
【試行工事】「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事、建設キャリアアップ活用モデル工事  
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

## 2. 一般競争入札

- [北九州港湾・空港整備事務所]
- 2-1 工事名 : 令和7年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)ブロック製作工事  
1) 工事種別 : 港湾土木工事  
2) 工事場所 : 福岡県京都郡苅田町空港南町地先  
3) 工期 : 約8ヶ月  
4) 工事概要 : 【一括審査方式】【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】  
消波ブロック(12t型) 約200個、本体ブロック製作 約100個  
5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) その他 : 【工事規模】 1億円以上1.7億円未満  
【発注者】分任官  
【公告予定時期】令和7年4月 【入札予定時期】令和7年6月  
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [北九州港湾・空港整備事務所]
- 2-2 工事名 : 令和7年度北九州空港道路駐車場舗装改良工事  
1) 工事種別 : 空港等舗装工事  
2) 工事場所 : 北九州市小倉南区空港北町  
3) 工期 : 約8ヶ月  
4) 工事概要 : 駐車場舗装改良(約5万m<sup>2</sup>) 舗装改良、標識工、付帯施設工一式  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) その他 : 【工事規模】 6千万円以上1.4億円未満  
【発注者】分任官  
【公告予定時期】令和7年6月 【入札予定時期】令和7年8月  
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [博多港湾・空港整備事務所]
- 2-3 工事名 : 令和7年度三池港土砂固化処理・運搬工事  
1) 工事種別 : 空港等土木工事  
2) 工事場所 : 福岡県大牟田市新港町  
3) 工期 : 約6ヶ月  
4) 工事概要 : 【一括審査方式】  
土砂固化処理・運搬 約6,500m<sup>3</sup>  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) その他 : 【工事規模】 4.2千万円以上1億円未満  
【発注者】分任官  
【公告予定時期】令和7年6月 【入札予定時期】令和7年8月  
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [博多港湾・空港整備事務所]
- 2-4 工事名 : 令和7年度三池港土砂固化処理・運搬工事(第2次)  
1) 工事種別 : 空港等土木工事  
2) 工事場所 : 福岡県大牟田市新港町  
3) 工期 : 約7ヶ月  
4) 工事概要 : 【一括審査方式】  
土砂固化処理・運搬 約6,500m<sup>3</sup>  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) その他 : 【工事規模】 4.2千万円以上1億円未満  
【発注者】分任官  
【公告予定時期】令和7年6月 【入札予定時期】令和7年8月  
【専任開始時期】余裕期間制度「任意着手方式」による(落札決定日以降、  
3ヶ月を超えない範囲で受注者が自らの判断により工事開始)
- [博多港湾・空港整備事務所]
- 2-5 工事名 : 令和7年度三池港土砂固化処理・運搬工事(第3次)  
1) 工事種別 : 空港等土木工事  
2) 工事場所 : 福岡県大牟田市新港町  
3) 工期 : 約7ヶ月  
4) 工事概要 : 【一括審査方式】  
土砂固化処理・運搬 約6,500m<sup>3</sup>  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) その他 : 【工事規模】 4.2千万円以上1億円未満  
【発注者】分任官  
【公告予定時期】令和7年6月 【入札予定時期】令和7年8月  
【専任開始時期】余裕期間制度「任意着手方式」による(落札決定日以降、  
3ヶ月を超えない範囲で受注者が自らの判断により工事開始)

- [荻田港湾事務所]
- 2-6 工事名 : 令和7年度荻田港(新松山地区)泊地(-12m)浚渫工事  
 1) 工事種別 : 港湾等しゅんせつ工事  
 2) 工事場所 : 福岡県京都郡荻田町新松山地先  
 3) 工期 : 約4ヶ月  
 4) 工事概要 : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】  
 グラブ浚渫約29,000m<sup>3</sup>  
 5) 入札予定時期 : 第2四半期  
 6) その他 : 【工事規模】 1.7億円以上2.9億円未満  
 【発注者】本官  
 【公告予定時期】令和7年6月 【入札予定時期】令和7年8月  
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [荻田港湾事務所]
- 2-7 工事名 : 令和7年度荻田港(新松山地区)岸壁(-12m)築造工事  
 1) 工事種別 : 港湾土木工事  
 2) 工事場所 : 福岡県京都郡荻田町新松山  
 3) 工期 : 約15ヶ月  
 4) 工事概要 : 基礎工、ケーソン据付3函(標準函:約1,500t/函\*2函,調整函:約1,100t/函\*1  
 函)、裏込・裏埋工、上部工  
 5) 入札予定時期 : 第2四半期  
 6) その他 : 【工事規模】 2.9億円以上8.1億円未満  
 【発注者】本官  
 【公告予定時期】令和7年6月 【入札予定時期】令和7年8月  
 【試行工事】「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事、建設キャリアアップ  
 活用モデル工事  
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [唐津港湾事務所]
- 2-8 工事名 : 令和7年度唐津港(妙見地区)岸壁(-7.5m)(改良)工事  
 1) 工事種別 : 港湾土木工事  
 2) 工事場所 : 唐津市中瀬通地先、東大島地先  
 3) 工期 : 約7ヶ月  
 4) 工事概要 : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】  
 取付部 約30m(撤去工、陸上地盤改良工)  
 5) 入札予定時期 : 第2四半期  
 6) その他 : 【工事規模】 1億円以上1.7億円未満  
 【発注者】分任官  
 【公告予定時期】令和7年6月 【入札予定時期】令和7年8月  
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [唐津港湾事務所]
- 2-9 工事名 : 令和7年度伊万里港(久原南・瀬戸地区)道路(改良)工事  
 1) 工事種別 : 港湾土木工事  
 2) 工事場所 : 伊万里市山代町楠久地先  
 3) 工期 : 約8ヶ月  
 4) 工事概要 : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】  
 塗装塗替工約1,600m<sup>2</sup>  
 5) 入札予定時期 : 第2四半期  
 6) その他 : 【工事規模】 1.7億円以上2.9億円未満  
 【発注者】分任官  
 【公告予定時期】令和7年5月 【入札予定時期】令和7年7月  
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [長崎港湾・空港整備事務所]
- 2-10 工事名 : 令和7年度厳原港(厳原地区)防波堤(北)(改良)工事  
 1) 工事種別 : 港湾土木工事  
 2) 工事場所 : 長崎県対馬市厳原町東里地先  
 3) 工期 : 約9ヶ月  
 4) 工事概要 : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】  
 撤去工、被覆工 約10m(被覆石 約1,300m<sup>3</sup>)、消波工(消波B据付 約40個)  
 5) 入札予定時期 : 第2四半期  
 6) その他 : 【工事規模】 1億円以上1.7億円未満  
 【発注者】分任官  
 【公告予定時期】令和7年5月 【入札予定時期】令和7年7月  
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

- [長崎港湾・空港整備事務所]
- 2 - 11 工事名 : 令和7年度長崎港航路(-12m)護岸撤去外1件工事  
 1) 工事種別 : 港湾土木工事  
 2) 工事場所 : 長崎県長崎市戸町地先  
 3) 工期 : 約9ヶ月  
 4) 工事概要 : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】  
 撤去工 約2,500m<sup>3</sup>、基礎工 約10,000m<sup>3</sup>  
 5) 入札予定時期 : 第2四半期  
 6) その他 : 【工事規模】 1億円以上1.7億円未満  
 【発注者】分任官  
 【公告予定時期】令和7年5月 【入札予定時期】令和7年7月  
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [熊本港湾・空港整備事務所]
- 2 - 12 工事名 : 令和7年度熊本港(夢咲島地区)防波堤(南)築造工事  
 1) 工事種別 : 港湾土木工事  
 2) 工事場所 : 熊本市西区新港1丁目地先  
 3) 工期 : 約11ヶ月  
 4) 工事概要 : ケーソン(軟着堤)据付 2函  
 5) 入札予定時期 : 第2四半期  
 6) その他 : 【工事規模】 2.9億円以上8.1億円未満  
 【発注者】本官  
 【公告予定時期】令和7年6月 【入札予定時期】令和7年8月  
 【試行工事】「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事、建設キャリアアップ  
 活用モデル工事  
 【専任開始時期】余裕期間制度「発注者指定方式」による(落札決定日以降、  
 6ヶ月を超えない範囲で設計図書で指定した日から工事開始)
- [熊本港湾・空港整備事務所]
- 2 - 13 工事名 : 令和7年度八代港大築島土砂処分場基礎捨石工事  
 1) 工事種別 : 港湾土木工事  
 2) 工事場所 : 八代市植柳下町字大築島地先  
 3) 工期 : 約8ヶ月  
 4) 工事概要 : 【一括審査方式】【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】  
 基礎捨石工約50m、ブロック製作工  
 5) 入札予定時期 : 第2四半期  
 6) その他 : 【工事規模】 1億円以上1.7億円未満  
 【発注者】分任官  
 【公告予定時期】令和7年5月 【入札予定時期】令和7年7月  
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [熊本港湾・空港整備事務所]
- 2 - 14 工事名 : 令和7年度八代港大築島土砂処分場基礎捨石工事(第2次)  
 1) 工事種別 : 港湾土木工事  
 2) 工事場所 : 八代市植柳下町字大築島地先  
 3) 工期 : 約8ヶ月  
 4) 工事概要 : 【一括審査方式】【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】  
 基礎捨石工約40m、ブロック製作工  
 5) 入札予定時期 : 第2四半期  
 6) その他 : 【工事規模】 1億円以上1.7億円未満  
 【発注者】分任官  
 【公告予定時期】令和7年5月 【入札予定時期】令和7年7月  
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [熊本港湾・空港整備事務所]
- 2 - 15 工事名 : 令和7年度本渡瀬戸航路護岸改良工事  
 1) 工事種別 : 港湾土木工事  
 2) 工事場所 : 天草市志柿町地先  
 3) 工期 : 約5ヶ月  
 4) 工事概要 : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】  
 被覆工約30m  
 5) 入札予定時期 : 第2四半期  
 6) その他 : 【工事規模】 4.2千万円以上1億円未満  
 【発注者】分任官  
 【公告予定時期】令和7年6月 【入札予定時期】令和7年8月  
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

- [熊本港湾・空港整備事務所]
- 2 - 16 工事名 : 令和7年度熊本空港用地造成(排水改良)工事(第2次)
- 1) 工事種別 : 空港等土木工事
- 2) 工事場所 : 上益城郡益城町小谷 熊本空港内
- 3) 工期 : 約10ヶ月
- 4) 工事概要 : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】  
管渠約580m、開渠約500m
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 1.7億円以上2.9億円未満  
【発注者】分任官  
【公告予定時期】令和7年4月 【入札予定時期】令和7年6月  
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [別府港湾・空港整備事務所]
- 2 - 17 工事名 : 令和7年度別府港(石垣地区)防波堤ケーソン製作外1件工事
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 大分市大字日吉原地先
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】  
ケーソン製作2函、被覆ブロック製作134個、消波ブロック製作155個
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 1.7億円以上2.9億円未満  
【発注者】本官  
【公告予定時期】令和7年4月 【入札予定時期】令和7年7月  
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [別府港湾・空港整備事務所]
- 2 - 18 工事名 : 令和7年度別府港(石垣地区)防波堤築造工事
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 別府市大字北石垣地先
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : ケーソン据付1函、基礎捨石11,000m<sup>3</sup>、被覆石6,600m<sup>3</sup>、上部工20m
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 2.9億円以上8.1億円未満  
【発注者】本官  
【公告予定時期】令和7年4月 【入札予定時期】令和7年7月  
【試行工事】「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事、建設キャリアアップ活用モデル工事  
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [別府港湾・空港整備事務所]
- 2 - 19 工事名 : 令和7年度大分港海岸(乙津地区)消波ブロック据付工事
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 大分市日吉原地先
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】  
消波工約3000個運搬・据付
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 1億円以上1.7億円未満  
【発注者】分任官  
【公告予定時期】令和7年4月 【入札予定時期】令和7年6月  
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [別府港湾・空港整備事務所]
- 2 - 20 工事名 : 令和7年度大分空港用地造成(護岸改良)築造外1件工事
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 国東市武蔵町糸原大分空港内
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】  
消波ブロック(8t)撤去1式、消波ブロック(12t)据付 1式、消波ブロック製作 1式
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 1.7億円以上2.9億円未満  
【発注者】分任官  
【公告予定時期】令和7年5月 【入札予定時期】令和7年7月  
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

- [別府港湾・空港整備事務所]
- 2 - 21 工事名 : 令和7年度大分空港用地造成(護岸改良)上部工工事  
 1) 工事種別 : 空港等土木工事  
 2) 工事場所 : 国東市武蔵町糸原大分空港内  
 3) 工期 : 約7ヶ月  
 4) 工事概要 : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】  
 上部工1式、柵工1式、仮設工1式  
 5) 入札予定時期 : 第2四半期  
 6) その他 : 【工事規模】1億円以上1.7億円未満  
 【発注者】分任官  
 【公告予定時期】令和7年5月 【入札予定時期】令和7年7月  
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [宮崎港湾・空港整備事務所]
- 2 - 22 工事名 : 令和7年度宮崎港(東地区)防波堤(南)(改良)築造工事  
 1) 工事種別 : 港湾土木工事  
 2) 工事場所 : 宮崎市新別府町前浜地先  
 3) 工期 : 約8ヶ月  
 4) 工事概要 : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】  
 グラブ床掘 約4,000m<sup>3</sup>、被覆ブロック据付 約300個、仮設灯台新設1基  
 5) 入札予定時期 : 第1四半期  
 6) その他 : 【工事規模】1億円以上1.7億円未満  
 【発注者】分任官  
 【公告予定時期】令和7年4月 【入札予定時期】令和7年6月  
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [鹿児島港湾・空港整備事務所]
- 2 - 23 工事名 : 令和7年度鹿児島空港排水施設改良工事(第3次)  
 1) 工事種別 : 空港等土木工事  
 2) 工事場所 : 霧島市溝辺町麓鹿児島空港内  
 3) 工期 : 約5ヶ月  
 4) 工事概要 : 構造物撤去工1式、土工約100m<sup>3</sup>、排水工約530m、緑地工約100m<sup>2</sup>  
 5) 入札予定時期 : 第1四半期  
 6) その他 : 【工事規模】1億円以上1.7億円未満  
 【発注者】分任官  
 【公告予定時期】令和7年4月 【入札予定時期】令和7年5月  
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [西之表港湾事務所]
- 2 - 24 工事名 : 令和7年度西之表港(洲之崎地区)防波堤撤去工事  
 1) 工事種別 : 港湾土木工事  
 2) 工事場所 : 西之表市西之表地先  
 3) 工期 : 約7ヶ月  
 4) 工事概要 : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】  
 既設防波堤撤去 80m  
 5) 入札予定時期 : 第2四半期  
 6) その他 : 【工事規模】1億円以上1.7億円未満  
 【発注者】分任官  
 【公告予定時期】令和7年5月 【入札予定時期】令和7年7月  
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [西之表港湾事務所]
- 2 - 25 工事名 : 令和7年度名瀬港(本港地区)岸壁(-7.5m)(改良)(2)工事  
 1) 工事種別 : 港湾土木工事  
 2) 工事場所 : 奄美市名瀬塩浜町地先  
 3) 工期 : 約9ヶ月  
 4) 工事概要 : 【一括審査方式】【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】  
 既設栈橋上部工撤去 650m<sup>2</sup>、鞆管製作設置 20本、プレキャスト材据付、上部工、防食工1式  
 5) 入札予定時期 : 第1四半期  
 6) その他 : 【工事規模】1.7億円以上2.9億円未満  
 【発注者】本官  
 【公告予定時期】令和7年4月 【入札予定時期】令和7年6月  
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

[西之表港湾事務所]

2 - 26 工事名 : 令和7年度名瀬港(本港地区)岸壁(-7.5m)(改良)(2)工事(第2次)  
1) 工事種別 : 港湾土木工事  
2) 工事場所 : 奄美市名瀬塩浜町地先  
3) 工期 : 約9ヶ月  
4) 工事概要 : 【一括審査方式】【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】  
既設栈橋上部工撤去 600m<sup>2</sup>、鞘管製作設置 20本、プレキャスト材据付、上部工、防食工 1式  
5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) その他 : 【工事規模】 1.7億円以上2.9億円未満  
【発注者】本官  
【公告予定時期】令和7年4月 【入札予定時期】令和7年6月  
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

[西之表港湾事務所]

2 - 27 工事名 : 令和7年度西之表港湾事務所非常用電源設備設置工事  
1) 工事種別 : その他の工事種別  
2) 工事場所 : 西之表市西之表  
3) 工期 : 約7ヶ月  
4) 工事概要 : 非常用電源の付属設備(給油ピット) 1式  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) その他 : 【工事規模】 4.2千万円未満  
【発注者】分任官  
【公告予定時期】令和7年6月 【入札予定時期】令和7年7月  
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

[志布志港湾事務所]

2 - 28 工事名 : 令和7年度志布志港(若浜地区)防波堤(沖)(改良)外1件ブロック製作工事  
1) 工事種別 : 港湾土木工事  
2) 工事場所 : 志布志市志布志町新若浜地先  
3) 工期 : 約6ヶ月  
4) 工事概要 : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】  
消波ブロック製作(50t型) 約10個、被覆ブロック製作(60t型) 約30個  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) その他 : 【工事規模】 4.2千万円以上1億円未満  
【発注者】分任官  
【公告予定時期】令和7年6月 【入札予定時期】令和7年8月  
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

[関門航路事務所]

2 - 29 工事名 : 令和7年度関門航路(南東水道地区)航路(-14m)潜水探査工事(第2次)  
1) 工事種別 : 港湾等しゅんせつ工事  
2) 工事場所 : 山陽小野田市小野田地先  
3) 工期 : 約5ヶ月  
4) 工事概要 : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】  
南東水道地区の山共55号10・16工区の潜水探査 約25,000m<sup>2</sup>  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) その他 : 【工事規模】 4.2千万円未満  
【発注者】分任官  
【公告予定時期】令和7年5月 【入札予定時期】令和7年7月  
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

3. 工事希望型競争入札

・該当なし

4. 指名競争入札

・該当なし

5. 随意契約

・該当なし