

令和7年 7月 1日
九州地方整備局

九州地方整備局における令和7年度の 工事及び業務の発注見通し公表(7月時点)について

国土交通省九州地方整備局における令和7年度の工事及び業務の発注見通し(7月時点)を下記のとおり公表します。

なお、本掲載内容は、令和7年7月時点の予定であるため、実際に発注する工事及び業務が掲載と異なる場合、又は掲載されていない工事及び業務が発注される場合があります。

記

(1) 公表工事及び業務

公表工事及び業務の発注予定件数については、別添資料のとおりです。

今回の発注予定入札方式は、工事については、一般競争入札(WTO)、一般競争入札です。

業務については、一般競争入札、公募型プロポーザル、簡易公募型プロポーザル、

簡易公募型競争入札、通常指名競争入札、随意契約です。

(2) 公表方法

本記者発表によるほか、以下により公表します。

①ホームページ等(※PPI及びPASは令和7年7月1日から掲載)

1)河川・道路・公園・営繕関係 <http://www.i-ppi.jp/>

2)港湾空港関係 <https://www.pas.ysk.nilim.go.jp/>

(3) その他

工事・業務(河川・道路・公園・営繕関係)の発注見通しについては、Excelデータを掲載しておりますので、ご活用ください。

【 問 合 せ 先 】

国土交通省 九州地方整備局 TEL 092-471-6331(代)

1)河川・道路・公園・営繕関係

企画部	ギジョツ カイハツ チョウセイカン 技術開発調整官	カ イ キミヒサ 甲斐 公久	(内線:3120)	(直通:092-476-3546)
総務部	ケイヤクカン リ カン 契約管理官	コヤナギ ヤスタカ 小柳 康孝	(内線:2222)	(直通:092-476-3509)

2)港湾空港関係

港湾空港部	ジギョウ ケイカク カン 事業計画官	ミヤモト ヨシロウ 宮本 由郎	(内線:300)	(直通:092-418-3341)
総務部	ケイヤク カンリカン 契約管理官	ヒサナガ ヨウイチ 久永 陽一	(内線:290)	(直通:092-418-3345)

令和7年度（7月時点）

＜港湾空港 関係＞発注予定工事

入札方式	件数
一般競争入札（WTO）	0
一般競争入札	26
工事希望型競争入札	0
通常指名競争入札	0
随意契約	0
合計	26

＜港湾空港 関係＞発注予定業務

入札方式	件数
一般競争入札	10
公募型プロポーザル	0
公募型競争入札	1
簡易公募型プロポーザル	3
簡易公募型競争入札	0
標準プロポーザル	0
通常指名競争入札	0
随意契約	0
合計	14

令和7年度 発注の見通しの公表について(令和7年7月現在)

令和7年7月1日
九州地方整備局

国土交通省九州地方整備局(港湾空港関係)における令和7年度の工事の発注見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和7年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

1. 一般競争入札(WTO)

・該当なし

2. 一般競争入札

[下関港湾事務所]

- 2-1 工事名 : 令和7年度下関港海岸(山陽地区)新川水門外工事
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 下関市長府扇町地先
- 3) 工期 : 約18ヶ月
- 4) 工事概要 : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
施工延長約130m: 仮設工、本体工、上部工、基礎工、被覆工、撤去工
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 2.9億円以上8.1億円未満
【発注者】本官
【公告予定時期】令和7年7月 【入札予定時期】令和7年10月
【試行工事】検査書類限定型試行工事、「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事、建設キャリアアップ活用モデル工事
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

[下関港湾事務所]

- 2-2 工事名 : 令和7年度下関港(本港地区)岸壁(-10m)(改良)築造工事
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 下関市細江新町
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
岸壁(改良)24m: 撤去工
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 1億円以上1.7億円未満
【発注者】分任官
【公告予定時期】令和7年7月 【入札予定時期】令和7年9月
【試行工事】荒天リスク精算型試行工事
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

[下関港湾事務所]

- 2-3 工事名 : 令和7年度下関港海岸(山陽地区)仮設撤去工事(宮崎水門)
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 下関市長府宮崎町4-24地先、下関市長府扇町地先
- 3) 工期 : 約4ヶ月
- 4) 工事概要 : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
施工延長約50m: 撤去工
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 1.7億円以上2.9億円未満
【発注者】分任官
【公告予定時期】令和7年10月 【入札予定時期】令和7年12月
【試行工事】荒天リスク精算型試行工事
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

[下関港湾事務所]

- 2 - 4 工事名 : 令和7年度下関港(本港地区)岸壁(-10m)(改良)築造工事(第2次)
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 下関市細江新町
- 3) 工期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 : 岸壁(改良) 24m: 撤去工、先行掘削工、本体工、上部工、付属工、舗装工
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 2.9億円以上8.1億円未満
【発注者】本官
【公告予定時期】令和7年10月 【入札予定時期】令和8年1月
【試行工事】荒天リスク精算型試行工事、検査書類限定型試行工事、「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事、建設キャリアアップ活用モデル工事
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

[北九州港湾・空港整備事務所]

- 2 - 5 工事名 : 令和7年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)上部・消波工事
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 京都郡苅田町空港南町地先
- 3) 工期 : 約5ヶ月
- 4) 工事概要 : 【一括審査方式】
(東)上部工約150m、消波工約150m
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 1.7億円以上2.9億円未満
【発注者】分任官
【公告予定時期】令和7年9月 【入札予定時期】令和7年11月
【試行工事】荒天リスク精算型試行工事
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

[北九州港湾・空港整備事務所]

- 2 - 6 工事名 : 令和7年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)上部・消波工事(第2次)
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 京都郡苅田町空港南町地先
- 3) 工期 : 約5ヶ月
- 4) 工事概要 : 【一括審査方式】
(東)上部工約100m、消波工約100m
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 1.7億円以上2.9億円未満
【発注者】分任官
【公告予定時期】令和7年9月 【入札予定時期】令和7年11月
【試行工事】荒天リスク精算型試行工事
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

[北九州港湾・空港整備事務所]

- 2 - 7 工事名 : 令和7年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)上部・消波工事(第3次)
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 京都郡苅田町空港南町地先
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 【一括審査方式】
(南)上部工約65m、消波工約65m
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 1億円以上1.7億円未満
【発注者】分任官
【公告予定時期】令和7年9月 【入札予定時期】令和7年11月
【試行工事】荒天リスク精算型試行工事
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

[北九州港湾・空港整備事務所]

- 2-8 工事名 : 令和7年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)上部・消波工事(第4次)
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 京都郡苅田町空港南町地先
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 【一括審査方式】
(南)上部工約55m、消波工約55m
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 1億円以上1.7億円未満
【発注者】分任官
【公告予定時期】令和7年9月 【入札予定時期】令和7年11月
【試行工事】荒天リスク精算型試行工事
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

[北九州港湾・空港整備事務所]

- 2-9 工事名 : 令和7年度北九州空港道路駐車場舗装改良工事
- 1) 工事種別 : 空港等舗装工事
- 2) 工事場所 : 北九州市小倉南区空港北町
- 3) 工期 : 約4ヶ月
- 4) 工事概要 : 駐車場舗装改良(約1.5万m²) 舗装改良、標識工、付帯施設工一式
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 6千万円以上1.4億円未満
【発注者】分任官
【公告予定時期】令和7年8月 【入札予定時期】令和7年11月
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

[北九州港湾・空港整備事務所]

- 2-10 工事名 : 令和7年度北九州空港護岸改良築造工事
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 北九州市小倉南区空港北町
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : 【一括審査方式】
施工延長約100m:基礎工、被覆ブロック据付、消波ブロック据付
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 1.7億円以上2.9億円未満
【発注者】分任官
【公告予定時期】令和7年7月 【入札予定時期】令和7年10月
【試行工事】荒天リスク精算型試行工事
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

[北九州港湾・空港整備事務所]

- 2-11 工事名 : 令和7年度北九州空港護岸改良築造工事(第2次)
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 北九州市小倉南区空港北町
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : 【一括審査方式】
施工延長約90m:基礎工、被覆ブロック据付、消波ブロック据付
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 1.7億円以上2.9億円未満
【発注者】分任官
【公告予定時期】令和7年7月 【入札予定時期】令和7年10月
【試行工事】荒天リスク精算型試行工事
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

[北九州港湾・空港整備事務所]

- 2 - 12 工事名 : 令和7年度北九州空港滑走路延長用地造成工事(第3次)
- 1) 工事種別 : 空港等土木工事
- 2) 工事場所 : 京都郡苅田町空港南町地先
- 3) 工期 : 約5ヶ月
- 4) 工事概要 : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
土砂撤去 約13,000m³
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 1億円以上1.7億円未満
【発注者】分任官
【公告予定時期】令和7年7月 【入札予定時期】令和7年10月
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

[博多港湾・空港整備事務所]

- 2 - 13 工事名 : 令和7年度博多港(中央航路地区)航路(-12m)(改良)浚渫工事(第2次)
- 1) 工事種別 : 港湾等しゅんせつ工事
- 2) 工事場所 : 福岡市博多区沖浜町地先
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 【一括審査方式】
グラブ浚渫約10,000m³、土運船運搬・土砂投入、汚濁防止膜設置
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 1.7億円以上2.9億円未満
【発注者】本官
【公告予定時期】令和7年11月 【入札予定時期】令和8年1月
【試行工事】荒天リスク精算型試行工事
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

[博多港湾・空港整備事務所]

- 2 - 14 工事名 : 令和7年度博多港(中央航路地区)航路(-12m)(改良)浚渫工事(第3次)
- 1) 工事種別 : 港湾等しゅんせつ工事
- 2) 工事場所 : 福岡市博多区沖浜町地先
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 【一括審査方式】
グラブ浚渫約30,000m³、土運船運搬・土砂投入
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 1.7億円以上2.9億円未満
【発注者】本官
【公告予定時期】令和7年11月 【入札予定時期】令和8年1月
【試行工事】荒天リスク精算型試行工事
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

[博多港湾・空港整備事務所]

- 2 - 15 工事名 : 令和7年度福岡空港排水施設工事(第2次)
- 1) 工事種別 : 空港等土木工事
- 2) 工事場所 : 福岡市東区奈多地先
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 土工1式、排水工約190m、仮設工1式
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 1億円以上1.7億円未満
【発注者】分任官
【公告予定時期】令和7年7月 【入札予定時期】令和7年9月
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

[長崎港湾・空港整備事務所]

- 2 - 16 工事名 : 令和7年度長崎港航路(-12m)護岸撤去工事
1) 工事種別 : 港湾土木工事
2) 工事場所 : 長崎市戸町地先
3) 工期 : 約7ヶ月
4) 工事概要 : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
撤去工 約5,000m3
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 【工事規模】 1億円以上1.7億円未満

【発注者】分任官
【公告予定時期】令和7年7月 【入札予定時期】令和7年9月
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

[熊本港湾・空港整備事務所]

- 2 - 17 工事名 : 令和7年度熊本港(夢咲島地区)岸壁(-7.5m)地盤改良工事
1) 工事種別 : 港湾土木工事
2) 工事場所 : 熊本市西区新港1丁目地先
3) 工期 : 約9ヶ月
4) 工事概要 : 地盤改良工(CDM)約120本
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 【工事規模】 2.9億円以上8.1億円未満

【発注者】本官
【公告予定時期】令和7年10月 【入札予定時期】令和8年1月
【試行工事】荒天リスク精算型試行工事、検査書類限定型試行工事、「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事、建設キャリアアップ活用モデル工事
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

[別府港湾・空港整備事務所]

- 2 - 18 工事名 : 令和7年度別府港(石垣地区)岸壁(-7.5m)(改良)ケーソン製作工事(第2次)
1) 工事種別 : 港湾土木工事
2) 工事場所 : 大分市大字青崎地先
3) 工期 : 約7ヶ月
4) 工事概要 : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
ケーソン製作 2函、仮置き 6函
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 【工事規模】 1.7億円以上2.9億円未満

【発注者】分任官
【公告予定時期】令和7年12月 【入札予定時期】令和8年2月
【試行工事】荒天リスク精算型試行工事
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

[別府港湾・空港整備事務所]

- 2 - 19 工事名 : 令和7年度大分港(大在西地区)中防波堤ケーソン製作工事
1) 工事種別 : 港湾土木工事
2) 工事場所 : 大分市大字青崎地先
3) 工期 : 約6ヶ月
4) 工事概要 : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
ケーソン製作 4函
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) その他 : 【工事規模】 1.7億円以上2.9億円未満

【発注者】分任官
【公告予定時期】令和7年7月 【入札予定時期】令和7年10月
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

[別府港湾・空港整備事務所]

- 2 - 20 工事名 : 令和7年度大分港海岸(乙津地区)消波ブロック製作工事
1) 工事種別 : 港湾土木工事
2) 工事場所 : 大分市日吉原地先
3) 工期 : 約5ヶ月
4) 工事概要 : **【一括審査方式】【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】**
消波ブロック製作 6t型 約1,000個
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) その他 : **【工事規模】** 4.2千万円以上1億円未満
【発注者】分任官
【公告予定時期】令和7年9月 **【入札予定時期】**令和7年10月
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

[別府港湾・空港整備事務所]

- 2 - 21 工事名 : 令和7年度大分港海岸(乙津地区)消波ブロック製作工事(第2次)
1) 工事種別 : 港湾土木工事
2) 工事場所 : 大分市日吉原地先
3) 工期 : 約5ヶ月
4) 工事概要 : **【一括審査方式】【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】**
消波ブロック製作 6t型 約1,000個
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) その他 : **【工事規模】** 4.2千万円以上1億円未満
【発注者】分任官
【公告予定時期】令和7年9月 **【入札予定時期】**令和7年10月
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

[別府港湾・空港整備事務所]

- 2 - 22 工事名 : 令和7年度大分空港用地造成(護岸改良)築造外1件工事
1) 工事種別 : 港湾土木工事
2) 工事場所 : 国東市武蔵町糸原大分空港内
3) 工期 : 約7ヶ月
4) 工事概要 : **【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】**
消波ブロック(8t)撤去1式、消波ブロック(12t)据付 1式、消波ブロック(12t)製作
1式
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) その他 : **【工事規模】** 1.7億円以上2.9億円未満
【発注者】本官
【公告予定時期】令和7年8月 **【入札予定時期】**令和7年11月
【試行工事】荒天リスク精算型試行工事
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

[宮崎港湾・空港整備事務所]

- 2 - 23 工事名 : 令和7年度宮崎港(東地区)防波堤(南)(改良)被覆ブロック製作工事
1) 工事種別 : 港湾土木工事
2) 工事場所 : 宮崎市新別府町前浜地先
3) 工期 : 約5ヶ月
4) 工事概要 : **【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】**
被覆ブロック製作 約360個
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : **【工事規模】** 4.2千万円以上1億円未満
【発注者】分任官
【公告予定時期】令和7年7月 **【入札予定時期】**令和7年9月
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

[宮崎港湾・空港整備事務所]

- 2 - 24 工事名 : 令和7年度細島港(工業港地区)岸壁(-9m)ケーソン製作工事
1) 工事種別 : 港湾土木工事
2) 工事場所 : 日向市大字日知屋字畑浦地先
3) 工期 : 約6ヶ月
4) 工事概要 : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
 ケーソン製作(約1,000トン/函)2函
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 【工事規模】 1億円以上1.7億円未満
 【発注者】分任官
 【公告予定時期】令和7年7月 【入札予定時期】令和7年9月
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

[志布志港湾事務所]

- 2 - 25 工事名 : 令和7年度志布志港(若浜地区)防波堤(沖)築造工事(第2次)
1) 工事種別 : 港湾土木工事
2) 工事場所 : 志布志市志布志町若浜地先
3) 工期 : 約9ヶ月
4) 工事概要 : 基礎工 約10,000m³、ケーソン据付 1函、被覆・根固ブロック据付 約120個、
 上部工 約20m
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) その他 : 【工事規模】 2.9億円以上8.1億円未満
 【発注者】本官
 【公告予定時期】令和7年8月 【入札予定時期】令和7年11月
 【試行工事】荒天リスク精算型試行工事、検査書類限定型試行工事、「労務
 費見積り尊重宣言」促進モデル工事、建設キャリアアップ活用モデル工事
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

[関門航路事務所]

- 2 - 26 工事名 : 令和7年度関門航路(南東水道地区)航路(-14m)潜水探査工事(第3次)
1) 工事種別 : 港湾等しゅんせつ工事
2) 工事場所 : 山陽小野田市小野田地先
3) 工期 : 約5ヶ月
4) 工事概要 : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
 南東水道地区の山共55号2工区、7工区の潜水探査 約27,000m²
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) その他 : 【工事規模】 4.2千万円未満
 【発注者】分任官
 【公告予定時期】令和7年8月 【入札予定時期】令和7年10月
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

3. 工事希望型競争入札

・該当なし

4. 指名競争入札

・該当なし

5. 随意契約

・該当なし

令和7年度 発注の見通しの公表について(令和7年7月現在)

令和7年7月1日

国土交通省九州地方整備局(港湾空港関係)の令和7年度における業務の発注見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和7年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する業務がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない業務が発注される場合があります。

1. 一般競争入札

- | | | |
|-------|--|-----------------|
| | | [北九州港湾・空港整備事務所] |
| 1 - 1 | 業務名 : 令和7年度北九州空港護岸改良磁気探査 | |
| | 1) 業務種別 : 測量・調査 | |
| | 2) 履行期間 : 約6ヶ月 | |
| | 3) 業務概要 : 北九州空港護岸改良に伴う磁気探査 | |
| | 4) 入札予定時期 : 第2四半期 | |
| | 5) その他 : 【公告予定時期】令和7年7月 【入札予定時期】令和7年9月 | |
| | | [博多港湾・空港整備事務所] |
| 1 - 2 | 業務名 : 令和7年度福岡空港地歴調査関係資料作成業務 | |
| | 1) 業務種別 : 建設コンサルタント等 | |
| | 2) 履行期間 : 約5ヶ月 | |
| | 3) 業務概要 : 福岡空港の地歴調査 | |
| | 4) 入札予定時期 : 第3四半期 | |
| | 5) その他 : 【公告予定時期】令和7年9月 【入札予定時期】令和7年11月 | |
| | | [博多港湾・空港整備事務所] |
| 1 - 3 | 業務名 : 令和7年度博多港磁気探査(第2次) | |
| | 1) 業務種別 : 測量・調査 | |
| | 2) 履行期間 : 約4ヶ月 | |
| | 3) 業務概要 : 磁気探査(中央航路地区) | |
| | 4) 入札予定時期 : 第3四半期 | |
| | 5) その他 : 【公告予定時期】令和7年10月 【入札予定時期】令和7年12月 | |
| | | [長崎港湾・空港整備事務所] |
| 1 - 4 | 業務名 : 令和7年度長崎港(松が枝地区)岸壁(-12m)細部設計 | |
| | 1) 業務種別 : 建設コンサルタント等 | |
| | 2) 履行期間 : 約7ヶ月 | |
| | 3) 業務概要 : 細部設計 | |
| | 4) 入札予定時期 : 第2四半期 | |
| | 5) その他 : 【公告予定時期】令和7年7月 【入札予定時期】令和7年9月 | |
| | | [長崎港湾・空港整備事務所] |
| 1 - 5 | 業務名 : 令和7年度長崎港港湾施設現況調査 | |
| | 1) 業務種別 : 測量・調査 | |
| | 2) 履行期間 : 約6ヶ月 | |
| | 3) 業務概要 : 【技術提案チャレンジ型試行業務】
現況調査1式(岸壁130m、深浅測量約4,000m ²) | |
| | 4) 入札予定時期 : 第2四半期 | |
| | 5) その他 : 【公告予定時期】令和7年7月 【入札予定時期】令和7年9月 | |
| | | [熊本港湾・空港整備事務所] |
| 1 - 6 | 業務名 : 令和7年度熊本港(夢咲島地区)防波堤(南)堤体挙動観測 | |
| | 1) 業務種別 : 測量・調査 | |
| | 2) 履行期間 : 約4ヶ月 | |
| | 3) 業務概要 : 防波堤(南)の堤体挙動を把握するための測量業務 | |
| | 4) 入札予定時期 : 第2四半期 | |
| | 5) その他 : 【公告予定時期】令和7年7月 【入札予定時期】令和7年9月 | |

[鹿児島港湾・空港整備事務所]

- 1-7 業務名 : 令和7年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路磁気探査
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約5ヶ月
3) 業務概要 : 【技術提案チャレンジ型試行業務】
臨港道路橋梁下部工(P10、P11)の磁気探査
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 【公告予定時期】令和7年7月 【入札予定時期】令和7年9月

[西之表港湾事務所]

- 1-8 業務名 : 令和7年度鹿児島県内南西諸島の国土強靱化に資する港湾機能検討業務
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
2) 履行期間 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 西之表港臨港道路の計画含む概略検討、名瀬港防波堤の気候変動を想定した概略検討、面縄港の防災機能に資する港形概略検討
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 【公告予定時期】令和7年7月 【入札予定時期】令和7年9月

[関門航路事務所]

- 1-9 業務名 : 令和7年度関門航路(南東水道地区)航路(-14m)磁気探査(第3次)
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 南東水道地区の山共55号2工区の磁気探査 約450,000m²
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 【公告予定時期】令和7年8月 【入札予定時期】令和7年10月

[下関港湾空港技術調査事務所]

- 1-10 業務名 : 令和7年度潮位観測データ解析・信頼性確認検討業務
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
2) 履行期間 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 管内潮位観測装置の観測データ整理・解析、信頼性の検証
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 【公告予定時期】令和7年7月 【入札予定時期】令和7年9月

2. 公募型プロポーザル

・該当なし

3. 公募型競争入札

[港湾空港部]

- 3-1 業務名 : 令和7年度新門司沖濁り監視調査
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約13ヶ月
3) 業務概要 : 新門司沖埋立事業に伴う環境監視(濁り観測)
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 【公告予定時期】令和7年7月 【入札予定時期】令和7年9月

4. 簡易公募型プロポーザル

[港湾空港部]

- 4-1 業務名 : 令和7年度九州地域におけるクルーズ振興方策検討業務
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
2) 履行期間 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : クルーズ振興方策の検討
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 【公示予定時期】令和7年7月 【見積予定時期】令和7年9月

- 4 - 2 業務名 : 令和7年度九州における放置艇対策検討業務
 1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
 2) 履行期間 : 約6ヶ月
 3) 業務概要 : 九州における放置艇対策検討
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 : 【公示予定時期】令和7年7月 【見積予定時期】令和7年9月

- 4 - 3 業務名 : 令和7年度下関港を活用した賑わい空間形成検討業務
 1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
 2) 履行期間 : 約6ヶ月
 3) 業務概要 : 下関港における賑わい創出・地域活性化方策の検討
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 5) その他 : 【公告予定時期】令和7年7月 【入札予定時期】令和7年10月

5. 簡易公募型競争入札方式

・該当なし

6. 標準プロポーザル方式

・該当なし

7. 指名競争入札

・該当なし

8. 随意契約

・該当なし