

令和8年 7月 1日
九州地方整備局

九州地方整備局における令和8年度の 工事及び業務の発注見通し公表(7月時点)について

国土交通省九州地方整備局における令和8年度の工事及び業務の発注見通し(7月時点)を下記のとおり公表します。

なお、本掲載内容は、令和8年7月時点の予定であるため、実際に発注する工事及び業務が掲載と異なる場合、又は掲載されていない工事及び業務が発注される場合があります。

記

(1) 公表工事及び業務

公表工事及び業務の発注予定件数については、別添資料のとおりです。

今回の発注予定入札方式は、工事については、一般競争入札(WTO)、一般競争入札、随意契約です。

業務については、一般競争入札、公募型プロポーザル、簡易公募型プロポーザル、簡易公募型競争入札、通常指名競争入札、随意契約です。

(2) 公表方法

本記者発表によるほか、以下により公表します。

①ホームページ(令和8年7月1日から掲載)

1)河川・道路・公園・営繕関係 <http://www.i-ppi.jp/>

2)港湾空港関係 ホームページ <https://www.pa.qsr.mlit.go.jp/press/index.html>

PAS <https://www.pas.ysk.nilim.go.jp/>

※入札情報サービスでの閲覧は、7月1日以降となります。

なお、PPI及びPASについては、既に公告済み案件も含まれます。

(3) その他

工事・業務(河川・道路・公園・営繕関係)の発注見通しについては、Excelデータを掲載しておりますので、ご活用ください。

【 問 合 せ 先 】

国土交通省 九州地方整備局 TEL 092-471-6331(代)

1)河川・道路・公園・営繕関係

企画部	ギジュツ カイハツ チョウセイカン 技術開発調整官	イシバシ ケンイチ 石橋 賢一	(内線:3120)	(直通:092-476-3546)
総務部	ケイヤク カン リ カン 契約管理官	コヤナギ ヤスタカ 小柳 康孝	(内線:2222)	(直通:092-476-3509)

2)港湾空港関係

港湾空港部	ジギョウ ケイヤク カン 事業計画官	ミヨシ カズキ 三好 一喜	(内線:300)	(直通:092-418-3341)
総務部	ケイヤク カンリカン 契約管理官	オオサキ ケンイチ 大崎 憲一	(内線:290)	(直通:092-418-3345)

令和8年度（7月時点）

<港湾空港 関係>発注予定工事

入札方式	件数
一般競争入札（W T O）	1
一般競争入札	28
工事希望型競争入札	0
通常指名競争入札	0
随意契約	0
合計	29

<港湾空港 関係>発注予定業務

入札方式	件数
一般競争入札	14
公募型プロポーザル	0
公募型競争入札	0
簡易公募型プロポーザル	3
簡易公募型競争入札	0
標準プロポーザル	0
通常指名競争入札	0
随意契約	0
合計	17

令和8年度 発注の見通しの公表について（令和8年7月1日現在）

国土交通省九州地方整備局（港湾空港関係）における令和8年度の工事の発注見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和8年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

入札契約方式	一括審査方式	担当部・事務所	工事名	工事種別	工事場所	工期	工事概要	工事規模	発注者	公告予定時期	入札予定時期	専任開始時期	チャレンジ型総合評価発札方式	供用係数実態精査試行工事	検査書類限定型試行工事	建設キャリアアップ活用モデル工事
一般競争入札		下関港湾事務所	令和8年度下関港海岸（山陽地区）護岸（改良）工事（23工区）	港湾土木工事	下関港海岸山陽地区	約6ヶ月	護岸（改良）約160m（海上地盤改良工、基礎工、被覆工、本体工）	1.7億円以上2.9億円未満	分任官	令和 8 年 8 月	令和 8 年 10 月	請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降	○		○	
一般競争入札		下関港湾事務所	令和8年度下関港海岸みなとカメラ設置工事	通信設備工事	下関港海岸山陽地区	約5ヶ月	下関港海岸のみなとカメラ設置	3千万円以上7千万円未満	分任官	令和 8 年 8 月	令和 8 年 10 月	請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降			○	
一般競争入札		北九州港湾・空港整備事務所	令和8年度北九州空港道路駐車場改良工事	空港等舗装工事	北九州市小倉南区空港北町	約6ヶ月	アスファルト舗装 約11,000m2 排水工 1式、標識工 1式	6千万円以上1.4億円未満	分任官	令和 8 年 7 月	令和 8 年 9 月	請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降	○		○	
一般競争入札		北九州港湾・空港整備事務所	令和8年度北九州港（新門司南地区）岸壁（-9m）築造工事	港湾土木工事	北九州港新門司南地区	約9ヶ月	既設護岸撤去 約190m 既設消波ブロック撤去 約4,900個	2.9億円以上9.0億円未満	本官	令和 8 年 10 月	令和 8 年 12 月	請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降	○	○	○	○
一般競争入札	○	北九州港湾・空港整備事務所	令和8年度北九州港（新門司南地区）ケーソン製作工事	港湾土木工事	北九州港新門司南地区	約7ヶ月	ケーソン製作4函、ケーソン製作用函台1式	1.7億円以上2.9億円未満	分任官	令和 8 年 9 月	令和 8 年 11 月	請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降	○		○	
一般競争入札	○	北九州港湾・空港整備事務所	令和8年度北九州港（新門司南地区）ケーソン製作工事（第2次）	港湾土木工事	北九州港新門司南地区	約7ヶ月	ケーソン製作4函	1.7億円以上2.9億円未満	分任官	令和 8 年 9 月	令和 8 年 11 月	請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降	○		○	
一般競争入札	○	北九州港湾・空港整備事務所	令和8年度北九州港（新門司南地区）ケーソン製作工事（第3次）	港湾土木工事	北九州港新門司南地区	約7ヶ月	ケーソン製作3函、ケーソン製作用函台1式	1億円以上1.7億円未満	分任官	令和 8 年 9 月	令和 8 年 11 月	請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降	○		○	
一般競争入札	○	北九州港湾・空港整備事務所	令和8年度北九州港（新門司南地区）ケーソン製作工事（第4次）	港湾土木工事	北九州港新門司南地区	約7ヶ月	ケーソン製作3函	1億円以上1.7億円未満	分任官	令和 8 年 9 月	令和 8 年 11 月	請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降	○		○	
一般競争入札		北九州港湾・空港整備事務所	令和8年度北九州空港滑走路延長滑走路新設外工事	空港等舗装工事	福岡県京都郡苅田町空港南町及び福岡県京都郡苅田町空港南町北九州空港内	約11ヶ月	舗装工約20,000m2、緑地工約210,000m2、標識工1式、グルーピング工1式	2.9億円以上9.0億円未満	本官	令和 8 年 7 月	令和 8 年 10 月	請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降	○		○	○
一般競争入札		博多港湾・空港整備事務所	令和8年度福岡空港誘導路（E-11）改良工事	空港等舗装工事	福岡市博多区福岡空港内	約7ヶ月	既設PC版打換約250m2、As舗装約2,400m2	1.7億円以上2.9億円未満	本官	令和 8 年 10 月	令和 8 年 12 月	請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降			○	○

令和8年度 発注の見通しの公表について（令和8年7月1日現在）

国土交通省九州地方整備局（港湾空港関係）における令和8年度の工事の発注見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和8年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

入札契約方式	一括審査方式	担当部・事務所	工事名	工事種別	工事場所	工期	工事概要	工事規模	発注者	公告予定時期	入札予定時期	専任開始時期	チャレン ジ型総合 評価発札 方式	供用係数 実態精査 試行工事	検査書類 限定型試 行工事	建設キャ リアアッ プ活用モ デル工事
一般競争入札	○	博多港湾・空港整備事務所	令和8年度博多港（中央航路地区）航路（-12m）（改良）浚渫工事（第3次）	港湾等しゅんせつ工事	博多港中央航路地区	約5ヶ月	グラブ浚渫約10,000m3、土運船運搬・土砂投入	1.7億円以上2.9億円未満	本官	令和 8 年 11 月	令和 9 年 2 月	請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降		○	○	
一般競争入札	○	博多港湾・空港整備事務所	令和8年度博多港（中央航路地区）航路（-12m）（改良）浚渫工事（第4次）	港湾等しゅんせつ工事	博多港中央航路地区	約6ヶ月	グラブ浚渫約30,000m3、土運船運搬・土砂投入	1.7億円以上2.9億円未満	本官	令和 8 年 11 月	令和 9 年 2 月	請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降		○	○	
一般競争入札		苅田港湾事務所	令和8年度苅田沖土砂処分場整備工事	空港等土木工事	福岡県京都郡苅田町空港南町地先	約5ヶ月	排水工 管路（φ300mm） 約60m、 開水路（B400mm） 約180m	4.2千万円未満	分任官	令和 8 年 7 月	令和 8 年 9 月	請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降			○	
一般競争入札		熊本港湾・空港整備事務所	令和8年度熊本港（夢咲島地区）岸壁（-7.5m）ケーソン製作工事	港湾土木工事	熊本県宇城市三角町三角浦地先	約6ヶ月	ケーソン製作 1函（約1,000t）	1億円以上1.7億円未満	分任官	令和 8 年 8 月	令和 8 年 10 月	請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降	○		○	
一般競争入札		熊本港湾・空港整備事務所	令和8年度熊本空港用地造成（排水改良）工事	空港等土木工事	熊本県上益城郡益城町	約6ヶ月	開渠約82m（開削区間65m、推進区間17m）	4.2千万円以上1億円未満	分任官	令和 8 年 7 月	令和 8 年 9 月	請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降			○	
一般競争入札（WTO）		別府港湾・空港整備事務所	令和8年度別府港（石垣地区）岸壁（-7.5m）（改良）地盤改良工事	港湾土木工事	別府港石垣地区	約11ヶ月	地盤改良（CDM）約1,480本	9.0億円以上15億円未満	本官	令和 8 年 7 月	令和 8 年 10 月	余裕期間制度「任意着手方式」による（落札決定日以降、3ヶ月を超えない範囲で受注者が自らの判断により工事開始）		○	○	○
一般競争入札	○	別府港湾・空港整備事務所	令和8年度大分港海岸（鶴崎地区）消波ブロック製作工事	港湾土木工事	大分港大在東地区	約6ヶ月	消波ブロック製作 6t型 約490個	1億円以上1.7億円未満	分任官	令和 8 年 7 月	令和 8 年 10 月	請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降			○	
一般競争入札	○	別府港湾・空港整備事務所	令和8年度大分港海岸（鶴崎地区）消波ブロック製作工事（第2次）	港湾土木工事	大分港大在東地区	約6ヶ月	消波ブロック製作 6t型 約420個	1億円以上1.7億円未満	分任官	令和 8 年 7 月	令和 8 年 10 月	請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降			○	
一般競争入札		別府港湾・空港整備事務所	令和8年度大分空港分室撤去工事	建築工事	大分県国東市武蔵町糸原 大分空港分室	約5ヶ月	大分空港分室解体処分 1式	3千万円未満	分任官	令和 8 年 8 月	令和 8 年 10 月	請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降			○	
一般競争入札		宮崎港湾・空港整備事務所	令和8年度細島港（工業港地区）岸壁（-9m）築造工事（第3次）	港湾土木工事	細島港工業港地区、白浜地区	約6ヶ月	床掘約7,000m3、基礎捨石約4,000m3	1.7億円以上2.9億円未満	分任官	令和 8 年 7 月	令和 8 年 9 月	余裕期間制度「任意着手方式」による（落札決定日以降、3ヶ月を超えない範囲で受注者が自らの判断により工事開始）	○	○	○	

令和8年度 発注の見通しの公表について（令和8年7月1日現在）

国土交通省九州地方整備局（港湾空港関係）における令和8年度の工事の発注見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和8年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

入札契約方式	一括審査方式	担当部・事務所	工事名	工事種別	工事場所	工期	工事概要	工事規模	発注者	公告予定時期	入札予定時期	専任開始時期	チャレン ジ型総合 評価発札 方式	供用係数 実態精査 試行工事	検査書類 限定型試 行工事	建設キャ リアアッ プ活用モ デル工事
一般競争入札		宮崎港湾・空港整備事務所	令和8年度細島港（工業港地区）岸壁（-9m）仮設構台設置工事（第2次）	港湾土木工事	細島港工業港地区、白浜地区	約12ヶ月	仮設構台設置約1,500m2	2.9億円以上9.0億円未満	本官	令和 8 年 7 月	令和 8 年 10 月	請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降			○	○
一般競争入札		宮崎港湾・空港整備事務所	令和8年度細島港（工業港地区）岸壁（-9m）ケーソン製作工事	港湾土木工事	細島港白浜地区	約5ヶ月	ケーソン製作2函（約900t）	1億円以上1.7億円未満	分任官	令和 8 年 7 月	令和 8 年 10 月	請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降	○		○	
一般競争入札		宮崎港湾・空港整備事務所	令和8年度宮崎空港道路駐車場拡張工事	空港等舗装工事	宮崎県宮崎市大字赤江無番地（宮崎空港用地内）	約10ヶ月	アスファルト舗装工 約9,000m2、排水工 1式	1.4億円以上2.9億円未満	本官	令和 8 年 9 月	令和 8 年 11 月	請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降			○	○
一般競争入札		宮崎港湾・空港整備事務所	令和8年度宮崎港（東地区）防波堤（南）（改良）築造工事	港湾土木工事	宮崎港東地区	約7ヶ月	グラブ床掘 約2,500m3、被覆ブロック据付 4t型 約300個	1億円以上1.7億円未満	分任官	令和 8 年 7 月	令和 8 年 9 月	請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降	○	○	○	
一般競争入札		西之表港湾事務所	令和8年度名瀬港（本港地区）岸壁（-7.5m）（改良）（2）工事	港湾土木工事	名瀬港本港地区	約7ヶ月	プレキャスト桁据付 45個、プレキャスト床版据付 18枚、付属工 1式	1.7億円以上2.9億円未満	分任官	令和 8 年 11 月	令和 9 年 2 月	請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降	○	○	○	
一般競争入札		西之表港湾事務所	令和8年度西之表港湾事務所非常用電源設備等設置工事	電気設備工事	種子島合同庁舎	約7ヶ月	非常用電源の付属設備（給油ビット）1式 灯具 1式	6千万円未満	分任官	令和 8 年 7 月	令和 8 年 9 月	請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降			○	
一般競争入札		志布志港湾事務所	令和8年度志布志港（新若浜地区）岸壁裏込工事（第2次）	港湾土木工事	志布志港新若浜地区	約5ヶ月	裏込工 約7,000m3	1億円以上1.7億円未満	分任官	令和 8 年 7 月	令和 8 年 9 月	請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降	○		○	
一般競争入札		関門航路事務所	令和8年度関門航路（南東水道地区）航路（-14m）潜水探査工事（第2次）	港湾等しゅんせつ工事	関門航路南東水道地区	約6ヶ月	南東水道地区の山共55号1・8・14工区の潜水探査 約50,000m2	4.2千万円以上1億円未満	分任官	令和 8 年 7 月	令和 8 年 9 月	請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降	○		○	
一般競争入札		関門航路事務所	令和8年度ヒルズ中井内装改修工事（第2次）	建築工事	北九州市小倉北区中井	約7ヶ月	ヒルズ中井の内装改修（トイレ・洗面台の取替3戸、浴槽・壁紙等の取替2戸）	3千万円未満	分任官	令和 8 年 7 月	令和 8 年 9 月	請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降			○	

令和8年度 発注の見通しの公表について（令和8年7月1日現在）

国土交通省九州地方整備局（港湾空港関係）における令和8年度の業務の発注見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和8年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する業務がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない業務が発注される場合があります。

入札契約方式	一括審査方式	担当部・事務所	業務名	業務種別	履行期間	業務概要	公告予定時期	入札予定時期	技術提案 チャレンジ型
簡易公募型プロポーザル		港湾空港部	令和8年度九州管内みなとカメラ更新検討業務	建設コンサルタント等	約4ヶ月	対象3港（伊万里港、八代港、名瀬港）のみなとカメラ更新検討、九州管内みなとカメラ更新方策の検討	令和 8 年 7 月	令和 8 年 10 月	
一般競争入札		下関港湾事務所	令和8年度下関港海岸整備効果業務	建設コンサルタント等	約3ヶ月	整備効果検討 1式	令和 8 年 9 月	令和 8 年 11 月	
一般競争入札		北九州港湾・空港整備事務所	令和8年度新門司沖航行安全管理業務	建設コンサルタント等	約11ヶ月	新門司沖土砂処分場（Ⅱ期）整備に伴う船舶航行安全管理業務	令和 8 年 7 月	令和 8 年 9 月	
一般競争入札		北九州港湾・空港整備事務所	令和8年度新門司南地区航行安全管理業務	建設コンサルタント等	約11ヶ月	新門司南地区岸壁整備に伴う船舶航行安全管理業務	令和 8 年 10 月	令和 8 年 12 月	
一般競争入札		博多港湾・空港整備事務所	令和8年度福岡空港地歴調査関係資料作成業務	建設コンサルタント等	約6ヶ月	福岡空港の地歴調査	令和 8 年 7 月	令和 8 年 10 月	
一般競争入札		博多港湾・空港整備事務所	令和8年度博多港磁気探査（第2次）	測量・調査	約4ヶ月	磁気探査（中央航路地区）	令和 8 年 9 月	令和 8 年 11 月	
一般競争入札		苅田港湾事務所	令和8年度苅田港環境監視調査	測量・調査	約8ヶ月	新松山地区埋申環境監視（濁り監視16地点、水質調査7地点、底質調査3地点、流況調査3地点、環境生物調査7地点）、泊地浚渫時濁り監視3地点	令和 8 年 7 月	令和 8 年 8 月	
簡易公募型プロポーザル		長崎港湾・空港整備事務所	令和8年度長崎港施工検討業務	建設コンサルタント等	約6ヶ月	長崎港における岸壁等に関する施工検討業務	令和 8 年 7 月	令和 8 年 10 月	
一般競争入札		熊本港湾・空港整備事務所	令和8年度熊本港（夢咲島地区）防波堤（南）堤体挙動観測	測量・調査	約5ヶ月	防波堤（南）の堤体挙動を把握するための測量業務	令和 8 年 7 月	令和 8 年 9 月	
一般競争入札		熊本港湾・空港整備事務所	令和8年度熊本港深淺測量	測量・調査	約5ヶ月	熊本港防波堤（南）据付完了に伴う周辺の測量	令和 8 年 8 月	令和 8 年 10 月	○
一般競争入札		熊本港湾・空港整備事務所	令和8年度八代港深淺測量	測量・調査	約5ヶ月	八代港加賀島地区周辺の深淺測量	令和 8 年 7 月	令和 8 年 9 月	

令和8年度 発注の見通しの公表について（令和8年7月1日現在）

国土交通省九州地方整備局（港湾空港関係）における令和8年度の業務の発注見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和8年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する業務がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない業務が発注される場合があります。

入札契約方式	一括審査方式	担当部・事務所	業務名	業務種別	履行期間	業務概要	公告予定時期	入札予定時期	技術提案 チャレンジ型
簡易公募型プロポーザル		鹿児島港湾・空港整備事務所	令和8年度川内港長周期波等対策検討業務	建設コンサルタント等	約7ヶ月	川内港における長周期波対策に関する検討	令和 8 年 7 月	令和 8 年 9 月	
一般競争入札		鹿児島港湾・空港整備事務所	令和8年度鹿児島港（鴨池港区）公有水面埋立承認願書修正	建設コンサルタント等	約6ヶ月	公有水面埋立承認願書変更（案）の作成	令和 8 年 7 月	令和 8 年 9 月	
一般競争入札		鹿児島港湾・空港整備事務所	令和8年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路護岸基本設計	建設コンサルタント等	約7ヶ月	鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路護岸部の暫定断面の検討	令和 8 年 7 月	令和 8 年 9 月	
一般競争入札		関門航路事務所	令和8年度関門航路（南東水道地区）航路（-14m）磁気探査（第4次）	測量・調査	約6ヶ月	南東水道地区の山共55号8・14工区の磁気探査 約470,000m2	令和 8 年 8 月	令和 8 年 10 月	
一般競争入札		下関港湾空港技術調査事務所	令和8年度潮位観測データ解析・信頼性確認検討業務	建設コンサルタント等	約7ヶ月	潮位観測装置の観測データの整理・解析及び信頼性の検証、改善方策により観測データの信頼性の確保	令和 8 年 7 月	令和 8 年 9 月	
一般競争入札		下関港湾空港技術調査事務所	令和8年度北九州空港水理特性検討調査	測量・調査	約5ヶ月	空港島既設護岸（北）の断面検討のため断面実験（消波ブロック安定実験）を行う。	令和 8 年 9 月	令和 8 年 11 月	