
公表工事及び業務

公表方法

　　　　1)河川・道路・公園・営繕関係　 http://www.i-ppi.jp/

PAS   

※入札情報サービスでの閲覧は、１０月１日以降となります。

なお、PPI及びPASについては、既に公告済み案件も含まれます。

その他

1)河川・道路・公園・営繕関係

2)港湾空港関係 

　　　　2)港湾空港関係　　 ホームページ https://www.pa.qsr.mlit.go.jp/press/index.html

https://www.pas.ysk.nilim.go.jp/

【 問 合 せ 先 】

（３）

　工事・業務（河川・道路・公園・営繕関係）の発注見通しについては、Ｅｘｃｅｌデータ

を掲載しておりますので、ご活用ください。

（１）

　 本記者発表によるほか、以下により公表します。

　 ①ホームページ（令和８年１０月１日から掲載）

　 公表工事及び業務の発注予定件数については、別添資料のとおりです。

　 今回の発注予定入札方式は、工事については、一般競争入札（WTO）、一般競争入札、

　 業務については、一般競争入札、公募型ﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ、 簡易公募型ﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ、

簡易公募型競争入札、通常指名競争入札です。

（２）

指名競争契約、随意契約です。

令 和 ８ 年 10 月 １ 日
九 州 地 方 整 備 局

　国土交通省九州地方整備局における令和８年度の工事及び業務の発注見通し
（１０月時点）を下記のとおり公表します。
　なお、本掲載内容は、令和８年１０月時点の予定であるため、実際に発注する工事及び業
務が掲載と異なる場合、又は掲載されていない工事及び業務が発注される場合があります。

九州地方整備局における令和８年度の

　 工事及び業務の発注見通し公表（１０月時点）について

（直通：０９２－４１８－３３４５）
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国土交通省　九州地方整備局　　TEL　０９２－４７１－６３３１（代）



入 札 方 式 件 数

一 般 競 争 入 札 （ Ｗ Ｔ Ｏ ） 0

一 般 競 争 入 札 12

工 事 希 望 型 競 争 入 札 0

通 常 指 名 競 争 入 札 0

随 意 契 約 0

合 計 12

入 札 方 式 件 数

一 般 競 争 入 札 2

公 募 型 プ ロ ポ ー ザ ル 0

公 募 型 競 争 入 札 0

簡 易 公 募 型 プ ロ ポ ー ザ ル 0

簡 易 公 募 型 競 争 入 札 0

標 準 プ ロ ポ ー ザ ル 0

通 常 指 名 競 争 入 札 0

随 意 契 約 0

合 計 2

＜港湾空港　関係＞発注予定工事

＜港湾空港　関係＞発注予定業務

令和８年度（１０月時点）



令和８年度　発注の見通しの公表について（令和８年１０月１日現在）

　国土交通省九州地方整備局（港湾空港関係）における令和８年度の工事の発注見通しを下記のとおり公表します。 

　なお、ここに記載する内容は、令和８年１０月１日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

入札契約方式
一括審
査方式

担当部・事務所 工事名 工事種別 工事場所 工期 工事概要 工事規模 発注者 専任開始時期

チャレン
ジ型総合
評価落札

方式

供用係数
実態精査
試行工事

検査書類
限定型試
行工事

建設キャ
リアアッ
プ活用モ
デル工事

一般競争入札
北九州港湾・空
港整備事務所

令和８年度北九州港（新門司南地区）岸壁（-
9m）築造工事

港湾土木工事 北九州港新門司南地区 約9ヶ月

消波ブロック撤去・移設　約1,400個
裏埋土砂撤去　約90,000m3
裏埋工　約9,000m3
仮設工　1式（鋼矢板　約900枚、控鋼杭　約
250本）

2.9億円以上9.0億円未満 本官 令和 8 年 10 月 令和 8 年 12 月
請負契約の締結後、現場
施工に未着手の期間以降

○ ○ ○ ○

一般競争入札
博多港湾・空港
整備事務所

令和８年度福岡空港誘導路（E-11）改良工事 空港等舗装工事
福岡市博多区福岡空港
内

約9ヶ月 既設PC版打換約250m2、As舗装約2,400m2 1.7億円以上2.9億円未満 本官 令和 8 年 10 月 令和 8 年 12 月

余裕期間制度「任意着手
方式」による（落札決定
日以降、3ヶ月を超えない
範囲で受注者が自らの判
断により工事開始）

○ ○

一般競争入札 ○
博多港湾・空港
整備事務所

令和８年度博多港（中央航路地区）航路（-
12m）（改良）浚渫工事（第3次）

港湾等しゅんせつ工
事

博多港中央航路地区 約5ヶ月
グラブ浚渫約10,000m3、土運船運搬・土砂投
入、汚濁防止膜設置

1.7億円以上2.9億円未満 本官 令和 8 年 11 月 令和 9 年 1 月
請負契約の締結後、現場
施工に未着手の期間以降

○ ○

一般競争入札 ○
博多港湾・空港
整備事務所

令和８年度博多港（中央航路地区）航路（-
12m）（改良）浚渫工事（第4次）

港湾等しゅんせつ工
事

博多港中央航路地区 約6ヶ月
グラブ浚渫約30,000m3、土運船運搬・土砂投
入

1.7億円以上2.9億円未満 本官 令和 8 年 11 月 令和 9 年 1 月
請負契約の締結後、現場
施工に未着手の期間以降

○ ○

一般競争入札
長崎港湾・空港
整備事務所

令和８年度長崎港（松が枝地区）岸壁（-
12m）ケーソン製作工事（第3次）

港湾土木工事 長崎港神ノ島地区 約9ヶ月
ケーソン製作（標準部）1函　約1,700t
ケーソン製作（取付函）1函　約1,000t
函台

1.7億円以上2.9億円未満 本官 令和 8 年 11 月 令和 9 年 1 月
請負契約の締結後、現場
施工に未着手の期間以降

○ ○

一般競争入札
熊本港湾・空港
整備事務所

令和８年度八代港大築島土砂処分場地盤改良
工事（第2次）

港湾土木工事
八代港大築島土砂処分
場

約10ヶ月 地盤改良工 （SCP） 105本 2.9億円以上9.0億円未満 本官 令和 8 年 10 月 令和 9 年 1 月

余裕期間制度「発注者指
定方式」による（落札決
定日以降、6ヶ月を超えな
い範囲で設計図書で指定
した日から工事開始）

○ ○ ○

一般競争入札
宮崎港湾・空港
整備事務所

令和８年度宮崎港（東地区）防波堤（南）
（改良）築造工事（第２次）

港湾土木工事 宮崎港東地区 約4ヶ月
グラブ床掘　約2,500m3、
被覆ブロック据付　4t型　約300個

1億円以上1.7億円未満 分任官 令和 8 年 10 月 令和 8 年 12 月
請負契約の締結後、現場
施工に未着手の期間以降

○ ○ ○

一般競争入札
西之表港湾事務
所

令和８年度名瀬港（本港地区）岸壁（-7.5m）
（改良）（2）工事

港湾土木工事 名瀬港本港地区 約7ヶ月
プレキャスト桁据付　45個、プレキャスト床
版据付　18枚、付属工　1式

1.7億円以上2.9億円未満 分任官 令和 8 年 11 月 令和 9 年 2 月
請負契約の締結後、現場
施工に未着手の期間以降

○ ○ ○

一般競争入札
鹿児島港湾・空
港整備事務所

令和８年度鹿児島空港構内道路舗装改良工事 空港等舗装工事
鹿児島県霧島市溝辺町
麓鹿児島空港内

約7ヶ月
構造物撤去工1式、舗装工約6,900m2、標識工1
式

1億円以上1.7億円未満 分任官 令和 8 年 10 月 令和 8 年 12 月
請負契約の締結後、現場
施工に未着手の期間以降

○ ○

一般競争入札 ○
熊本港湾・空港
整備事務所

令和８年度八代港災害復旧工事（その１） 港湾土木工事 八代港外港地区 約7ヶ月
C-1-5　施設延長185m
撤去工1式、仮設工1式、地盤改良工1式

2.9億円以上9.0億円未満 本官 令和 8 年 10 月 令和 8 年 12 月
請負契約の締結後、現場
施工に未着手の期間以降

○ ○

一般競争入札 ○
熊本港湾・空港
整備事務所

令和８年度八代港災害復旧工事（その２） 港湾土木工事 八代港外港地区 約7ヶ月
C-1-4　施設延長95m
撤去工1式、仮設工1式、地盤改良工1式

2.9億円以上9.0億円未満 本官 令和 8 年 10 月 令和 8 年 12 月
請負契約の締結後、現場
施工に未着手の期間以降

○ ○

公告予定時期 入札予定時期



令和８年度　発注の見通しの公表について（令和８年１０月１日現在）

　国土交通省九州地方整備局（港湾空港関係）における令和８年度の工事の発注見通しを下記のとおり公表します。 

　なお、ここに記載する内容は、令和８年１０月１日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

入札契約方式
一括審
査方式

担当部・事務所 工事名 工事種別 工事場所 工期 工事概要 工事規模 発注者 専任開始時期

チャレン
ジ型総合
評価落札

方式

供用係数
実態精査
試行工事

検査書類
限定型試
行工事

建設キャ
リアアッ
プ活用モ
デル工事

公告予定時期 入札予定時期

一般競争入札 ○
熊本港湾・空港
整備事務所

令和８年度八代港災害復旧工事（その３） 港湾土木工事 八代港外港地区 約7ヶ月
C-1-15　施設延長200m
仮設ドルフィン設置　1基、撤去工1式、
仮設工1式、地盤改良工1式

2.9億円以上9.0億円未満 本官 令和 8 年 10 月 令和 8 年 12 月
請負契約の締結後、現場
施工に未着手の期間以降

○ ○ ○



令和８年度　発注の見通しの公表について（令和８年１０月１日現在）

　国土交通省九州地方整備局（港湾空港関係）における令和８年度の業務の発注見通しを下記のとおり公表します。 

　なお、ここに記載する内容は、令和８年１０月１日現在の見通しであるため、実際に発注する業務がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない業務が発注される場合があります。

入札契約方式
一括審
査方式

担当部・事務所 業務名 業務種別 履行期間 業務概要
技術提案
チャレン

ジ型

一般競争入札
北九州港湾・空港整備事務
所

令和８年度北九州港（新門司南地区）航行安全管理業務 建設コンサルタント等 約11ヶ月 新門司南地区岸壁整備に伴う船舶航行安全管理業務 令和 8 年 10 月 令和 8 年 12 月

一般競争入札 博多港湾・空港整備事務所 令和８年度博多港磁気探査（第2次） 測量・調査 約4ヶ月 磁気探査（中央航路地区、箱崎ふ頭地区） 令和 8 年 10 月 令和 8 年 12 月

公告予定時期 入札予定時期


