

契約の内容

契約年月日	令和6年7月9日																																																																		
契約業者名	中央復建コンサルタンツ株式会社九州支社																																																																		
契約業者の住所	福岡市博多区祇園町4番61号																																																																		
業務の名称	令和6年度志布志港係留施設検討業務																																																																		
業務場所	発注者指定の場所																																																																		
業務種別	建設コンサルタント等																																																																		
業務概要	<table><tr><th rowspan="2">業 務 名 称</th><th colspan="3">業 務 内 容</th><th rowspan="2">摘 要</th></tr><tr><th>設 計 仕 様</th><th>単位</th><th>数量</th></tr><tr><td rowspan="15">係留施設構造検討 設計計画</td><td>設計計画</td><td>式</td><td>1</td><td rowspan="6">土質区分 砂質土 2本</td></tr><tr><td rowspan="4">設計条件</td><td>利用・自然条件設定</td><td>地点</td><td>1</td></tr><tr><td>土質資料整理解析</td><td>地点</td><td>1</td></tr><tr><td>照査用震度算定</td><td>地点</td><td>1</td></tr><tr><td>地震応答液状化の判定</td><td>ケース</td><td>1</td></tr><tr><td rowspan="2">構造諸元の抽出</td><td>地盤改良工法の検討</td><td>ケース</td><td>1</td></tr><tr><td>比較構造諸元の抽出</td><td>ケース</td><td>2</td><td>栈橋式、重力式</td></tr><tr><td rowspan="2">安定性の照査</td><td>永続状態および変動状態 の安定性の照査</td><td>ケース</td><td>2</td><td>栈橋式、重力式</td></tr><tr><td>偶発状態の地震応答解析</td><td>ケース</td><td>2</td><td>栈橋式、重力式</td></tr><tr><td rowspan="2">構造諸元の選定</td><td>構造諸元の選定</td><td>ケース</td><td>2</td><td rowspan="5">事前協議 1回 中間報告 2回 最終報告 1回</td></tr><tr><td>図面作成</td><td>枚</td><td>4</td></tr><tr><td rowspan="2">協議・報告</td><td>協議・報告</td><td>回</td><td>4</td></tr><tr><td>照査</td><td>式</td><td>1</td></tr><tr><td>成果物</td><td>業務完成図書作成</td><td>式</td><td>1</td></tr></table>					業 務 名 称	業 務 内 容			摘 要	設 計 仕 様	単位	数量	係留施設構造検討 設計計画	設計計画	式	1	土質区分 砂質土 2本	設計条件	利用・自然条件設定	地点	1	土質資料整理解析	地点	1	照査用震度算定	地点	1	地震応答液状化の判定	ケース	1	構造諸元の抽出	地盤改良工法の検討	ケース	1	比較構造諸元の抽出	ケース	2	栈橋式、重力式	安定性の照査	永続状態および変動状態 の安定性の照査	ケース	2	栈橋式、重力式	偶発状態の地震応答解析	ケース	2	栈橋式、重力式	構造諸元の選定	構造諸元の選定	ケース	2	事前協議 1回 中間報告 2回 最終報告 1回	図面作成	枚	4	協議・報告	協議・報告	回	4	照査	式	1	成果物	業務完成図書作成	式	1
業 務 名 称	業 務 内 容			摘 要																																																															
	設 計 仕 様	単位	数量																																																																
係留施設構造検討 設計計画	設計計画	式	1	土質区分 砂質土 2本																																																															
	設計条件	利用・自然条件設定	地点		1																																																														
		土質資料整理解析	地点		1																																																														
		照査用震度算定	地点		1																																																														
		地震応答液状化の判定	ケース		1																																																														
	構造諸元の抽出	地盤改良工法の検討	ケース		1																																																														
		比較構造諸元の抽出	ケース	2	栈橋式、重力式																																																														
	安定性の照査	永続状態および変動状態 の安定性の照査	ケース	2	栈橋式、重力式																																																														
		偶発状態の地震応答解析	ケース	2	栈橋式、重力式																																																														
	構造諸元の選定	構造諸元の選定	ケース	2	事前協議 1回 中間報告 2回 最終報告 1回																																																														
		図面作成	枚	4																																																															
	協議・報告	協議・報告	回	4																																																															
		照査	式	1																																																															
	成果物	業務完成図書作成	式	1																																																															
	工期(自)	令和6年7月9日																																																																	
工期(至)	令和7年2月28日																																																																		
契約金額	18,843,000 円（税込み）																																																																		