

契約の内容

契約年月日	令和 8年 4月 1日																																						
契約業者名	(株)新日本技術コンサルタント																																						
契約業者の住所	鹿児島県鹿児島市田上8-24-21																																						
業務の名称	令和8年度志布志港湾事務所管内港湾施設設計・検討業務																																						
業務場所	発注者指定の場所																																						
業務種別	建設コンサルタント等																																						
業務概要	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">業務名称</th> <th style="text-align: center;">業務内容</th> <th style="text-align: center;">単位</th> <th style="text-align: center;">数量</th> <th style="text-align: center;">摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>港湾施設設計・検討業務 計画準備</td> <td>計画準備</td> <td>式</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">実施設計</td> <td>数量計算</td> <td>㊦</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td>岸壁(-14m)、航路・泊地(-14m)、防波堤(沖)・(沖)(改良)</td> </tr> <tr> <td>図面作成</td> <td>㊦</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td>岸壁(-14m)、航路・泊地(-14m)、防波堤(沖)・(沖)(改良)</td> </tr> <tr> <td>基礎資料作成</td> <td>㊦</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td>岸壁(-14m)、航路・泊地(-14m)、防波堤(沖)・(沖)(改良)</td> </tr> <tr> <td>課題整理</td> <td>課題整理</td> <td>ケース</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td>岸壁(-14m)、航路・泊地(-14m)、防波堤(沖)・(沖)(改良)</td> </tr> <tr> <td>協議・報告</td> <td>協議・報告</td> <td>回</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td>事前協議1回、中間報告2回、 最終報告1回</td> </tr> <tr> <td>成果物</td> <td>業務完成図書作成</td> <td>式</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	業務名称	業務内容	単位	数量	摘要	港湾施設設計・検討業務 計画準備	計画準備	式	1		実施設計	数量計算	㊦	3	岸壁(-14m)、航路・泊地(-14m)、防波堤(沖)・(沖)(改良)	図面作成	㊦	3	岸壁(-14m)、航路・泊地(-14m)、防波堤(沖)・(沖)(改良)	基礎資料作成	㊦	3	岸壁(-14m)、航路・泊地(-14m)、防波堤(沖)・(沖)(改良)	課題整理	課題整理	ケース	3	岸壁(-14m)、航路・泊地(-14m)、防波堤(沖)・(沖)(改良)	協議・報告	協議・報告	回	4	事前協議1回、中間報告2回、 最終報告1回	成果物	業務完成図書作成	式	1	
業務名称	業務内容	単位	数量	摘要																																			
港湾施設設計・検討業務 計画準備	計画準備	式	1																																				
実施設計	数量計算	㊦	3	岸壁(-14m)、航路・泊地(-14m)、防波堤(沖)・(沖)(改良)																																			
	図面作成	㊦	3	岸壁(-14m)、航路・泊地(-14m)、防波堤(沖)・(沖)(改良)																																			
	基礎資料作成	㊦	3	岸壁(-14m)、航路・泊地(-14m)、防波堤(沖)・(沖)(改良)																																			
課題整理	課題整理	ケース	3	岸壁(-14m)、航路・泊地(-14m)、防波堤(沖)・(沖)(改良)																																			
協議・報告	協議・報告	回	4	事前協議1回、中間報告2回、 最終報告1回																																			
成果物	業務完成図書作成	式	1																																				
履行期間(自)	令和 8年 4月 1日																																						
履行期間(至)	令和 9年 3月26日																																						
契約金額	14,982,000 円 (税込み)																																						