

契約の内容

契 約 年 月 日	令和6年4月1日																																																																																																	
契 約 業 者 名	パシフィックコンサルタンツ株式会社九州支社																																																																																																	
契 約 業 者 の 住 所	福岡市博多区博多駅中央街7－21																																																																																																	
業 務 の 名 称	令和6年度下関港海岸(山陽地区)水門実施設計																																																																																																	
業 務 場 所	－																																																																																																	
業 種 区 分	建設コンサルタント等																																																																																																	
業 務 概 要	<table><tr><th rowspan="2">業 務 名 称</th><th colspan="2">業 務 内 容</th><th colspan="2">摘 要</th></tr><tr><th>設 計 仕 様</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th></th></tr><tr><td colspan="5">下関港海岸(山陽地区)水門実施設計</td></tr><tr><td>設計計画</td><td>設計計画</td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>BIM/CIMモデル更新</td><td>BIM/CIMモデル更新</td><td>式</td><td>1</td><td>印内水門本体、取付護岸</td></tr><tr><td rowspan="8">実施設計</td><td>部材の構成・諸元の決定</td><td>式</td><td>1</td><td>印内水門本体、取付護岸</td></tr><tr><td>部材の性能照査</td><td>式</td><td>1</td><td>印内水門本体、取付護岸</td></tr><tr><td>配筋設計</td><td>式</td><td>1</td><td>印内水門本体、取付護岸</td></tr><tr><td>防食の検討</td><td>式</td><td>1</td><td>印内水門本体、取付護岸</td></tr><tr><td>取付部の構造検討</td><td>式</td><td>1</td><td>印内水門本体、取付護岸</td></tr><tr><td>宮崎水門の検討</td><td>式</td><td>1</td><td>宮崎水門本体、防波堤工区、 取付護岸A、取付護岸B</td></tr><tr><td>新川水門の検討</td><td>式</td><td>1</td><td>取付護岸D工区</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>施工計画</td><td>施工計画の検討</td><td>式</td><td>1</td><td>施工ステップ図・工程表作成含む</td></tr><tr><td rowspan="4">資料作成</td><td>数量計算</td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>図面作成</td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>概算工事費算出</td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>関係機関協議資料の作成</td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>協議・報告</td><td>協議・報告</td><td>回</td><td>4</td><td>事前協議1回、中間報告2回、 最終報告1回</td></tr><tr><td>照 査</td><td>照 査</td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>成果物</td><td>業務完成図書作成</td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr></table>				業 務 名 称	業 務 内 容		摘 要		設 計 仕 様	単 位	数 量		下関港海岸(山陽地区)水門実施設計					設計計画	設計計画	式	1		BIM/CIMモデル更新	BIM/CIMモデル更新	式	1	印内水門本体、取付護岸	実施設計	部材の構成・諸元の決定	式	1	印内水門本体、取付護岸	部材の性能照査	式	1	印内水門本体、取付護岸	配筋設計	式	1	印内水門本体、取付護岸	防食の検討	式	1	印内水門本体、取付護岸	取付部の構造検討	式	1	印内水門本体、取付護岸	宮崎水門の検討	式	1	宮崎水門本体、防波堤工区、 取付護岸A、取付護岸B	新川水門の検討	式	1	取付護岸D工区					施工計画	施工計画の検討	式	1	施工ステップ図・工程表作成含む	資料作成	数量計算	式	1		図面作成	式	1		概算工事費算出	式	1		関係機関協議資料の作成	式	1		協議・報告	協議・報告	回	4	事前協議1回、中間報告2回、 最終報告1回	照 査	照 査	式	1		成果物	業務完成図書作成	式	1	
業 務 名 称	業 務 内 容		摘 要																																																																																															
	設 計 仕 様	単 位	数 量																																																																																															
下関港海岸(山陽地区)水門実施設計																																																																																																		
設計計画	設計計画	式	1																																																																																															
BIM/CIMモデル更新	BIM/CIMモデル更新	式	1	印内水門本体、取付護岸																																																																																														
実施設計	部材の構成・諸元の決定	式	1	印内水門本体、取付護岸																																																																																														
	部材の性能照査	式	1	印内水門本体、取付護岸																																																																																														
	配筋設計	式	1	印内水門本体、取付護岸																																																																																														
	防食の検討	式	1	印内水門本体、取付護岸																																																																																														
	取付部の構造検討	式	1	印内水門本体、取付護岸																																																																																														
	宮崎水門の検討	式	1	宮崎水門本体、防波堤工区、 取付護岸A、取付護岸B																																																																																														
	新川水門の検討	式	1	取付護岸D工区																																																																																														
施工計画	施工計画の検討	式	1	施工ステップ図・工程表作成含む																																																																																														
資料作成	数量計算	式	1																																																																																															
	図面作成	式	1																																																																																															
	概算工事費算出	式	1																																																																																															
	関係機関協議資料の作成	式	1																																																																																															
協議・報告	協議・報告	回	4	事前協議1回、中間報告2回、 最終報告1回																																																																																														
照 査	照 査	式	1																																																																																															
成果物	業務完成図書作成	式	1																																																																																															
履 行 期 間 (自)	令和6年4月1日																																																																																																	
履 行 期 間 (至)	令和7年3月21日																																																																																																	
契 約 金 額	42,350,000 円(税込み)																																																																																																	