
積算書
令和7年度

案件番号 18-19-25-021

局名等 九州地方整備局

事務所・部・課名 鹿児島港湾・空港整備

空港名 鹿児島空港

変更回数 0回

予算区分

予算項目

予算費目 空港整備事業費

目の細分 工事費

令和7年度鹿児島空港排水施設改良工事(第2次)
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 積算内訳表  令和7年度鹿児島空港排水施設改良工事(第2次)     

名　　　　称 規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要

61,520,655

61,520,655

950,993

950,993

772,248

24.00 25,620.00 614,880

ｍ３

8.00 12,730.00 101,840

ｍ３

24.00 1,818 43,632

ｍ３

8.00 1,487 11,896

ｍ３

176,000

24.00 5,720.00 137,280

ｍ３

8.00 4,840.00 38,720

ｍ３

2,623

2.00 1,077 2,154

ｍ

1.00 375.8 375

ｍ２

0.03 3,139 94

ｍ３

122

0.03 4,070.00 122

ｍ３

直接工事費

  用地造成

    構造物撤去工（A流域）

          2 ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(2) 無筋構造物

          3 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬(1) 施工箇所～処分場（鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ）

          4 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬(2) 施工箇所～処分場（無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ）

      構造物取壊し工

        ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し【夜間作業】

          1 ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(1) 鉄筋構造物

        ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版撤去【夜間作業】

          7 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断(1) t=15cm以下

          8 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版撤去・積込(1) t=15cm以下

        ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分費【夜間作業】

          5 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分費(1) 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

          6 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分費(2) 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

          9 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬(1) 施工箇所～処分場

        ｱｽﾌｧﾙﾄ殻処分費【夜間作業】

          10 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻処分費(1) ｱｽﾌｧﾙﾄ殻
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 積算内訳表  令和7年度鹿児島空港排水施設改良工事(第2次)     

名　　　　称 規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要

869,785

869,785

150,478

110.00 394.8 43,428

ｍ３

100.00 751.9 75,190

ｍ３

20.00 1,593 31,860

ｍ３

85,407

107.00 798.2 85,407

ｍ２

601,500

100.00 339.2 33,920

ｍ３

100.00 751.9 75,190

ｍ３

90.00 5,471 492,390

ｍ３

32,400

18.00 1,800 32,400

ｍ３

10,059,738

10,059,738

9,776,458

110.00 2,253 247,830

ｍ２

    土工（A流域）

      作業土工

        床掘【夜間作業】

        基面整正【夜間作業】

          14 基面整正(1)

        埋戻し【夜間作業】

          11 床掘(1) 標準

          12 土砂等運搬(1) 流用土：施工箇所～仮置場所(1)

          13 土砂等運搬(2) 処分土：施工箇所～処分場

        残土処分費【夜間作業】

          18 残土処分費(1) A流域：土砂

    排水工（A流域）

          15 積込(1) 仮置場所(1)

          16 土砂等運搬(3) 仮置場所(1)～施工箇所

          17 埋戻し(1) 最大埋戻幅1m未満

      排水構造物工

        側溝設置【夜間作業】

          19 基礎砕石(1) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40)　t=10cm
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 積算内訳表  令和7年度鹿児島空港排水施設改良工事(第2次)     

名　　　　称 規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要

108.00 14,021.66 1,514,339

ｍ

85.00 15,471.66 1,315,091

ｍ

108.00 23,120.00 2,496,960

ｍ

85.00 25,260.00 2,147,100

ｍ

9.00 67,670 609,030

ｍ３

88.00 5,168.00 454,784

枚

68.00 6,588.00 447,984

枚

22.00 11,320.00 249,040

枚

18.00 16,350.00 294,300

枚

119,430

1.00 85,480 85,480

箇所

1.00 33,950.00 33,950

枚

163,850

1.00 119,300 119,300

箇所

1.00 44,550.00 44,550

枚

11,424

11,424

11,424

          20 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎版設置(1) 500×100

          21 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎版設置(2) 600×100

          22 自由勾配側溝設置(1) 縦断用　VS300×400

          26 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋版設置(2) 400用

          27 ｺﾝｸﾘｰﾄ集水蓋設置(FRC)(1) 300用

          28 ｺﾝｸﾘｰﾄ集水蓋設置(FRC)(2) 400用

          23 自由勾配側溝設置(2) 縦断用　VS400×400

          24 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ(1) 18N-8-40（高炉）　W/C=60%以下

          25 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋版設置(1) 300用

        接続桝(2)設置【夜間作業】 A1-17接続桝

          31 接続桝(2) 18N-8-40（高炉）　W/C=60%以下

          32 グレーチング蓋設置(2) 600×600　T=25

        接続桝(1)設置【夜間作業】 A1-11接続桝

          29 接続桝(1) 18N-8-40（高炉）　W/C=60%以下

          30 グレーチング蓋設置(1) 500×500　T=25

    舗装工（A流域）

      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

        ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工【夜間作業】
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 積算内訳表  令和7年度鹿児島空港排水施設改良工事(第2次)     

名　　　　称 規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要

0.10 2,400 240

ｍ３

0.10 208.7 20

ｍ３

0.60 3,369 2,021

ｍ２

0.60 3,845 2,307

ｍ２

0.60 268.20 160

ｍ２

0.60 3,883 2,329

ｍ２

0.60 3,536 2,121

ｍ２

1.30 67.04 87

ｍ２

0.60 3,565 2,139

ｍ２

107,160

107,160

107,160

60.00 1,786.00 107,160

ｍ２

543,645

543,645

543,645

58.00 2,024.00 117,392

ｍ２

58.00 7,166.00 415,628

ｍ２

          33 土材料 遮断層砂

          34 遮断層 良質土(砂)　t=15㎝

          35 下層路盤(1) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40)　t=30cm

          39 基層(2) 再生粗粒度ＡＳ混合物（20）　t=4㎝

          40 タックコート(1) PK-4(0.2L/m2)

          41 表層(1) 再生密粒度ＡＳ混合物（13）　t=4cm

          36 上層路盤(1) 粒度調整砕石(M-40)　t=25cm

          37 プライムコート(1) PK-3(0.8L/m2)

          38 基層(1) 再生粗粒度ＡＳ混合物（20）　t=5㎝

          42 張芝(1) 全面張

    付帯工（A流域）

      防草ｺﾝｸﾘｰﾄ

    緑地工（A流域）

      植生工

        張芝【夜間作業】

        張ｺﾝｸﾘｰﾄ【夜間作業】

          43 基面整正 張りｺﾝｸﾘｰﾄ

          44 張りｺﾝｸﾘｰﾄ t=10.0㎝　σck=18N/㎜2
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 積算内訳表  令和7年度鹿児島空港排水施設改良工事(第2次)     

名　　　　称 規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要

58.00 183.20 10,625

ｍ２

201,792

201,792

151,407

5.00 25,620.00 128,100

ｍ３

1.00 12,730.00 12,730

ｍ３

5.00 1,818 9,090

ｍ３

1.00 1,487 1,487

ｍ３

33,440

5.00 5,720.00 28,600

ｍ３

1.00 4,840.00 4,840

ｍ３

16,131

13.00 1,077 14,001

ｍ

4.00 375.8 1,503

ｍ２

0.20 3,139 627

ｍ３

814

0.20 4,070.00 814

ｍ３

637,766

          45 養生工 張りｺﾝｸﾘｰﾄ

    構造物撤去工（D流域）

      構造物取壊し工

          48 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬(3) 施工箇所～処分場（鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ）

          49 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬(4) 施工箇所～処分場（無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ）

        ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分費【夜間作業】

        ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し【夜間作業】

          46 ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(3) 鉄筋構造物

          47 ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(4) 無筋構造物

          52 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断(2) t=15cm以下

          53 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版撤去・積込(2) t=15cm以下

          54 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬(2) 施工箇所～処分場

          50 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分費(3) 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

          51 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分費(4) 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

        ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版撤去【夜間作業】

        ｱｽﾌｧﾙﾄ殻処分費【夜間作業】

          55 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻処分費(2) ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

    土工（D流域）
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 積算内訳表  令和7年度鹿児島空港排水施設改良工事(第2次)     

名　　　　称 規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要

637,766

100,147

80.00 394.8 31,584

ｍ３

70.00 751.9 52,633

ｍ３

10.00 1,593 15,930

ｍ３

56,672

71.00 798.2 56,672

ｍ２

459,347

70.00 339.2 23,744

ｍ３

70.00 751.9 52,633

ｍ３

70.00 5,471 382,970

ｍ３

21,600

12.00 1,800 21,600

ｍ３

5,627,274

5,627,274

5,442,774

71.00 2,253 159,963

ｍ２

143.00 14,021.66 2,005,097

ｍ

      作業土工

        床掘【夜間作業】

          56 床掘(2) 標準

          59 基面整正(2)

        埋戻し【夜間作業】

          60 積込(2) 仮置場所(1)

          57 土砂等運搬(4) 流用土：施工箇所～仮置場所(1)

          58 土砂等運搬(5) 処分土：施工箇所～処分場

        基面整正【夜間作業】

          63 残土処分費(2) D流域：土砂

    排水工（D流域）

      排水構造物工

          61 土砂等運搬(6) 仮置場所(1)～施工箇所

          62 埋戻し(2) 最大埋戻幅1m未満

        残土処分費【夜間作業】

        側溝設置【夜間作業】

          64 基礎砕石(2) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40)　t=10cm

          65 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎版設置(3) 500×100
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 積算内訳表  令和7年度鹿児島空港排水施設改良工事(第2次)     

名　　　　称 規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要

99.00 19,872.00 1,967,328

ｍ

29.00 23,120.00 670,480

ｍ

14.00 25,160.00 352,240

ｍ

3.00 67,670 203,010

ｍ３

12.00 5,168.00 62,016

枚

2.00 11,320.00 22,640

枚

184,500

0.02 9,225,000.00 184,500

ｍ３

45,608

45,608

45,608

4.00 3,369 13,476

ｍ２

4.00 3,845 15,380

ｍ２

4.00 268.20 1,072

ｍ２

4.00 3,920 15,680

ｍ２

142,880

142,880

142,880

          66 自由勾配側溝設置(3) 縦断用　VS300×300

          67 自由勾配側溝設置(4) 縦断用　VS300×400

          68 自由勾配側溝設置(5) 縦断用　VS300×500

        既設接続桝改修【夜間作業】

          72 既設接続桝改修（はつり） D1-10

    舗装工（D流域）

          69 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ(2) 18N-8-40（高炉）　W/C=60%以下

          70 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋版設置(3) 300用

          71 ｺﾝｸﾘｰﾄ集水蓋設置(FRC)(3) 300用

          74 上層路盤(2) 粒度調整砕石(M-40)　t=25cm

          75 プライムコート(2) PK-3(0.8L/m2)

          76 表層(2) 再生密粒度ＡＳ混合物（13）　t=5cm

      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

        ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工【夜間作業】

          73 下層路盤(2) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40)　t=30cm

    緑地工（D流域）

      植生工

        張芝【夜間作業】

7



 積算内訳表  令和7年度鹿児島空港排水施設改良工事(第2次)     

名　　　　称 規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要

80.00 1,786.00 142,880

ｍ２

42,322,590

42,322,590

42,322,590

1.00 15,384,200.00 15,384,200

式

33.00 10,980.00 362,340

ｍ

2.15 199,000.00 427,850

ｔ

1.00 2,880,000.00 2,880,000

回

33.00 209,700.00 6,920,100

ｍ

33.00 69,700.00 2,300,100

ｍ

20.00 702,400.00 14,048,000

ｍ３

1,137,384

1,137,384

1,137,384

68,284

12,196

6.00 762.3 4,573

ｍ３

10.00 762.3 7,623

ｍ３

          77 張芝(2) 全面張

    排水工（B流域）

      管渠更生工（誘導路直下）

          80 補強鉄筋組立 SD345・D13

          81 製管機搬入・搬出

          82 管更生 φ1800

        管渠更生【夜間作業】

          78 更生材料

          79 既設管内洗浄

  共通仮設費(積上）

    共通仮設費

      準備費

          83 支保設置・撤去

          84 充填材注入 レジン系ポリマーセメント

共通仮設費(積上）

        表土除去

          85 表土除去(1) ｔ＝10ｃｍ（A流域）

          86 表土除去(2) ｔ＝10ｃｍ（D流域）
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 積算内訳表  令和7年度鹿児島空港排水施設改良工事(第2次)     

名　　　　称 規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要

25,488

6.00 1,593 9,558

ｍ３

10.00 1,593 15,930

ｍ３

30,600

17.00 1,800 30,600

ｍ３

1,069,100

1,069,100

1.00 910,100.00 910,100

式

1.00 159,000.00 159,000

式

        表土運搬

          87 表土運搬(1) 処分土：A流域～処分場

          88 表土運搬(2) 処分土：D流域～処分場

        夜間照明費

          90 投光車

          91 投光機

        表土処分費

          89 表土処分費

      安全費
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 総括表  令和7年度鹿児島空港排水施設改良工事(第2次)     

名　　　　称 規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要

61,520,655

6,759,746 ＋ 20,436,324 27,196,070

1,137,384 ＋ 4,911,790 ＋ 710,572 6,759,746

1,137,384

61,551,255 × 7.98% ((7.75%) × 1.03) 4,911,790

61,256,279 × 1.16% 710,572

68,280,401 × 29.93% ((28.50%) × 1.05) 20,436,324

61,520,655 ＋ 27,196,070 88,716,725

88,716,725 × 17.36% (17.36% × 1.00) － 3,434 15,397,789

88,716,725 × 0.04% 35,486

88,716,725 ＋ 15,397,789 ＋ 35,486 104,150,000

104,150,000 × 10.00% 10,415,000

104,150,000 ＋ 10,415,000 114,565,000請負工事費

        現場管理費

    工事原価

    一般管理費等

    契約保証費

  工事価格

  消費税等相当額

          現場環境改善費

      直接工事費

      間接工事費

        共通仮設費（計）

          共通仮設費（ 積上 ）

          共通仮設費（ 率 ）
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 単価表・施工パッケージ  令和7年度鹿児島空港排水施設改良工事(第2次)     

番号：1   

名称：ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(1)　鉄筋構造物 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 25,616.00 25,616

式 1.000 25,616.00 4

25,620.00 25,620

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

番号：2   

名称：ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(2)　無筋構造物 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 12,725.00 12,725

式 1.000 12,725.00 5

12,730.00 12,730

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

番号：3   

名称：ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬(1)　施工箇所～処分場（鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ） 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 1,818 1,818

1,818 1,818

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

番号：4   

名称：ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬(2)　施工箇所～処分場（無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ） 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 1,487 1,487

1,487 1,487

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

鉄筋構造物 夜間　機械施工　制約著しく受 8休

諸雑費（まるめ）

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬(1) 施工箇所～処分場（鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ）

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬(2) 施工箇所～処分場（無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ）

無筋構造物 夜間　機械施工　制約著しく受 8休

諸雑費（まるめ）

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

合　　計 作業能力：1.00ｍ３
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 単価表・施工パッケージ  令和7年度鹿児島空港排水施設改良工事(第2次)     

番号：5   

名称：ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分費(1)　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 100ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 100.000 5,720.00 572,000

5,720.00 572,000

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

番号：6   

名称：ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分費(2)　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 100ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 100.000 4,840.00 484,000

4,840.00 484,000

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

番号：7   

名称：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断(1)　t=15cm以下 1ｍ当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ 1.000 1,077 1,077

1,077 1,077

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

番号：8   

名称：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版撤去・積込(1)　t=15cm以下 1ｍ２当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ２ 1.000 375.8 375.8

375.8 375.8

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

処分費 無筋コンクリート殻（夜間）

合　　計 作業能力：100.00ｍ３

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断(1) t=15cm以下

処分費 鉄筋コンクリート殻（夜間）

合　　計 作業能力：100.00ｍ３

合　　計 作業能力：1.00ｍ

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版撤去・積込(1) t=15cm以下

合　　計 作業能力：1.00ｍ２
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 単価表・施工パッケージ  令和7年度鹿児島空港排水施設改良工事(第2次)     

番号：9   

名称：ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬(1)　施工箇所～処分場 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 3,139 3,139

3,139 3,139

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

番号：10   

名称：ｱｽﾌｧﾙﾄ殻処分費(1)　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 100ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 100.000 4,070.00 407,000

4,070.00 407,000

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

番号：11   

名称：床掘(1)　標準 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 394.8 394.8

394.8 394.8

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

番号：12   

名称：土砂等運搬(1)　流用土：施工箇所～仮置場所(1) 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 751.9 751.9

751.9 751.9

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬(1) 施工箇所～処分場

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

処分費 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻（夜間）

土砂等運搬(1) 流用土：施工箇所～仮置場所(1)

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

合　　計 作業能力：100.00ｍ３

床掘(1) 標準

合　　計 作業能力：1.00ｍ３
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 単価表・施工パッケージ  令和7年度鹿児島空港排水施設改良工事(第2次)     

番号：13   

名称：土砂等運搬(2)　処分土：施工箇所～処分場 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 1,593 1,593

1,593 1,593

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

番号：14   

名称：基面整正(1)　 1ｍ２当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ２ 1.000 798.2 798.2

798.2 798.2

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

番号：15   

名称：積込(1)　仮置場所(1) 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 339.2 339.2

339.2 339.2

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

番号：16   

名称：土砂等運搬(3)　仮置場所(1)～施工箇所 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 751.9 751.9

751.9 751.9

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

土砂等運搬(2) 処分土：施工箇所～処分場

積込(1) 仮置場所(1)

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

土砂等運搬(3) 仮置場所(1)～施工箇所

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

基面整正(1)

合　　計 作業能力：1.00ｍ２

合　　計 作業能力：1.00ｍ３
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 単価表・施工パッケージ  令和7年度鹿児島空港排水施設改良工事(第2次)     

番号：17   

名称：埋戻し(1)　最大埋戻幅1m未満 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 5,471 5,471

5,471 5,471

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

番号：18   

名称：残土処分費(1)　A流域：土砂 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 1,800 1,800

1,800 1,800

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

番号：19   

名称：基礎砕石(1)　再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40)　t=10cm 1ｍ２当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ２ 1.000 2,253 2,253

2,253 2,253

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

残土処分費(1) A流域：土砂

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

基礎砕石(1) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40)　t=10cm

埋戻し(1) 最大埋戻幅1m未満

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

合　　計 作業能力：1.00ｍ２
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 単価表・施工パッケージ  令和7年度鹿児島空港排水施設改良工事(第2次)     

番号：20   

名称：ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎版設置(1)　500×100 60ｍ当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

人 1.000 62,170.00 62,170

人 1.000 56,030.00 56,030

人 3.000 39,910.00 119,730

日 1.000 72,500.00 72,500

枚 30.000 17,300.00 519,000

％ 5.000 237,930.00 11,870

14,021.66 841,300

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

番号：21   

名称：ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎版設置(2)　600×100 60ｍ当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

人 1.000 62,170.00 62,170

人 1.000 56,030.00 56,030

人 3.000 39,910.00 119,730

日 1.000 72,500.00 72,500

枚 30.000 20,200.00 606,000

％ 5.000 237,930.00 11,870

15,471.66 928,300

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)運転 山0.45m3(平0.35m3) 2.9t吊

プレキャスト基礎板 2000×500×100

土木一般世話役

特殊作業員

特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)運転 山0.45m3(平0.35m3) 2.9t吊

諸雑費(率＋まるめ) 労務の％

合　　計 作業能力：60.00ｍ

土木一般世話役

プレキャスト基礎板 2000×600×100

諸雑費(率＋まるめ) 労務の％

合　　計 作業能力：60.00ｍ
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 単価表・施工パッケージ  令和7年度鹿児島空港排水施設改良工事(第2次)     

番号：22   

名称：自由勾配側溝設置(1)　縦断用　VS300×400 50ｍ当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

人 1.000 62,170.00 62,170

人 1.000 56,030.00 56,030

人 3.000 39,910.00 119,730

日 1.000 72,500.00 72,500

個 25.000 32,400.00 810,000

％ 15.000 237,930.00 35,570

23,120.00 1,156,000

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

番号：23   

名称：自由勾配側溝設置(2)　縦断用　VS400×400 50ｍ当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

人 1.000 62,170.00 62,170

人 1.000 56,030.00 56,030

人 3.000 39,910.00 119,730

日 1.000 72,500.00 72,500

個 25.000 36,700.00 917,500

％ 15.000 237,930.00 35,070

25,260.00 1,263,000

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

合　　計 作業能力：50.00ｍ

土木一般世話役

特殊作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)運転 山0.45m3(平0.35m3) 2.9t吊

側溝 縦断用　VS300×400

諸雑費(率＋まるめ) 労務の％

諸雑費(率＋まるめ) 労務の％

合　　計 作業能力：50.00ｍ

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)運転 山0.45m3(平0.35m3) 2.9t吊

側溝 縦断用　VS400×400
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 単価表・施工パッケージ  令和7年度鹿児島空港排水施設改良工事(第2次)     

番号：24   

名称：底部ｺﾝｸﾘｰﾄ(1)　18N-8-40（高炉）　W/C=60%以下 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 67,670 67,670

67,670 67,670

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

番号：25   

名称：ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋版設置(1)　300用 100枚当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

枚 100.000 1,348.00 134,800

枚 100.000 3,820.00 382,000

式 1.000 516,800.00 0

5,168.00 516,800

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

番号：26   

名称：ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋版設置(2)　400用 100枚当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

枚 100.000 1,348.00 134,800

枚 100.000 5,240.00 524,000

式 1.000 658,800.00 0

6,588.00 658,800

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

底部ｺﾝｸﾘｰﾄ(1) 18N-8-40（高炉）　W/C=60%以下

諸雑費（まるめ）

合　　計 作業能力：100.00枚

蓋版コンクリート・鋼製　夜間 １７０ｋｇ以下　制約著しく受 8休

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

蓋版コンクリート・鋼製　夜間 １７０ｋｇ以下　制約著しく受 8休

コンクリート蓋 300用　T-25

コンクリート蓋 400用　T-25

諸雑費（まるめ）

合　　計 作業能力：100.00枚

8



 単価表・施工パッケージ  令和7年度鹿児島空港排水施設改良工事(第2次)     

番号：27   

名称：ｺﾝｸﾘｰﾄ集水蓋設置(FRC)(1)　300用 100枚当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

枚 100.000 614.00 61,400

枚 100.000 10,700.00 1,070,000

式 1.000 1,131,400.00 600

11,320.00 1,132,000

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

番号：28   

名称：ｺﾝｸﾘｰﾄ集水蓋設置(FRC)(2)　400用 100枚当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

枚 100.000 1,348.00 134,800

枚 100.000 15,000.00 1,500,000

式 1.000 1,634,800.00 200

16,350.00 1,635,000

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

番号：29   

名称：接続桝(1)　18N-8-40（高炉）　W/C=60%以下 1箇所当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

箇所 1.000 85,480 85,480

85,480 85,480

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

蓋版コンクリート・鋼製　夜間 ４０ｋｇ以下　制約著しく受 8休

コンクリート集水蓋 FRC製　300用　T-25

諸雑費（まるめ）

諸雑費（まるめ）

合　　計 作業能力：100.00枚

接続桝(1) 18N-8-40（高炉）　W/C=60%以下

合　　計 作業能力：100.00枚

蓋版コンクリート・鋼製　夜間 １７０ｋｇ以下　制約著しく受 8休

コンクリート集水蓋 FRC製　400用　T-25

合　　計 作業能力：1.00箇所
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 単価表・施工パッケージ  令和7年度鹿児島空港排水施設改良工事(第2次)     

番号：30   

名称：グレーチング蓋設置(1)　500×500　T=25 100枚当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

枚 100.000 1,348.00 134,800

枚 100.000 32,600.00 3,260,000

式 1.000 3,394,800.00 200

33,950.00 3,395,000

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

番号：31   

名称：接続桝(2)　18N-8-40（高炉）　W/C=60%以下 1箇所当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

箇所 1.000 119,300 119,300

119,300 119,300

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

番号：32   

名称：グレーチング蓋設置(2)　600×600　T=25 100枚当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

枚 100.000 1,348.00 134,800

枚 100.000 43,200.00 4,320,000

式 1.000 4,454,800.00 200

44,550.00 4,455,000

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

諸雑費（まるめ）

合　　計 作業能力：100.00枚

接続桝(2) 18N-8-40（高炉）　W/C=60%以下

蓋版コンクリート・鋼製　夜間 １７０ｋｇ以下　制約著しく受 8休

鋼製桝蓋 桝蓋（受枠共）ﾎﾞﾙﾄ固定T-25　500×500

諸雑費（まるめ）

合　　計 作業能力：100.00枚

合　　計 作業能力：1.00箇所

蓋版コンクリート・鋼製　夜間 １７０ｋｇ以下　制約著しく受 8休

鋼製桝蓋 桝蓋（受枠共）ﾎﾞﾙﾄ固定T-25　600×600
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 単価表・施工パッケージ  令和7年度鹿児島空港排水施設改良工事(第2次)     

番号：33   

名称：土材料　遮断層砂 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 2,400 2,400

2,400 2,400

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

番号：34   

名称：遮断層　良質土(砂)　t=15㎝ 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 208.7 208.7

208.7 208.7

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

番号：35   

名称：下層路盤(1)　再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40)　t=30cm 1ｍ２当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ２ 1.000 3,369 3,369

3,369 3,369

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

番号：36   

名称：上層路盤(1)　粒度調整砕石(M-40)　t=25cm 1ｍ２当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ２ 1.000 3,845 3,845

3,845 3,845

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

土材料 遮断層砂

下層路盤(1) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40)　t=30cm

合　　計 作業能力：1.00ｍ２

上層路盤(1) 粒度調整砕石(M-40)　t=25cm

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

遮断層 良質土(砂)　t=15㎝

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

合　　計 作業能力：1.00ｍ２
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 単価表・施工パッケージ  令和7年度鹿児島空港排水施設改良工事(第2次)     

番号：37   

名称：プライムコート(1)　PK-3(0.8L/m2) 1000ｍ２当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

Ｌ 920.000 118.00 108,560

ｍ２ 1,000.000 157.5 157,500

％ 2.000 108,560.00 2,140

268.20 268,200

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

番号：38   

名称：基層(1)　再生粗粒度ＡＳ混合物（20）　t=5㎝ 1ｍ２当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ２ 1.000 3,883 3,883

3,883 3,883

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

番号：39   

名称：基層(2)　再生粗粒度ＡＳ混合物（20）　t=4㎝ 1ｍ２当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ２ 1.000 3,536 3,536

3,536 3,536

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

諸雑費（率＋まるめ）

合　　計 作業能力：1,000.00ｍ２

基層(1) 再生粗粒度ＡＳ混合物（20）　t=5㎝

アスファルト乳剤 ＰＫ－３　プライムコート用

プライムコート(アスファルト舗装工)

合　　計 作業能力：1.00ｍ２

基層(2) 再生粗粒度ＡＳ混合物（20）　t=4㎝

合　　計 作業能力：1.00ｍ２
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 単価表・施工パッケージ  令和7年度鹿児島空港排水施設改良工事(第2次)     

番号：40   

名称：タックコート(1)　PK-4(0.2L/m2) 1000ｍ２当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

Ｌ 230.000 118.00 27,140

ｍ２ 1,000.000 39.36 39,360

％ 2.000 27,140.00 540

67.04 67,040

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

番号：41   

名称：表層(1)　再生密粒度ＡＳ混合物（13）　t=4cm 1ｍ２当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ２ 1.000 3,565 3,565

3,565 3,565

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

アスファルト乳剤 ＰＫ－４　タックコート用

タックコート

諸雑費（率＋まるめ）

合　　計 作業能力：1,000.00ｍ２

表層(1) 再生密粒度ＡＳ混合物（13）　t=4cm

合　　計 作業能力：1.00ｍ２
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 単価表・施工パッケージ  令和7年度鹿児島空港排水施設改良工事(第2次)     

番号：42   

名称：張芝(1)　全面張 100ｍ２当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ２ 100.000 500.00 50,000

ｋｇ 1.070 155.00 165

束 30.000 240.00 7,200

人 0.150 62,170.00 9,325

人 2.780 39,910.00 110,949

％ 0.500 177,639.00 888

式 1.000 178,527.00 73

1,786.00 178,600

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

番号：43   

名称：基面整正　張りｺﾝｸﾘｰﾄ 100ｍ２当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

人 1.200 62,170.00 74,604

人 3.200 39,910.00 127,712

式 1.000 202,316.00 84

2,024.00 202,400

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

芝 野芝

肥料 普通化成肥料（8-8-8）

芝串 １００本束

諸雑費（まるめ）

合　　計 作業能力：100.00ｍ２

土木一般世話役

土木一般世話役

普通作業員

植栽割増し費

普通作業員

諸雑費（まるめ）

合　　計 作業能力：100.00ｍ２
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 単価表・施工パッケージ  令和7年度鹿児島空港排水施設改良工事(第2次)     

番号：44   

名称：張りｺﾝｸﾘｰﾄ　t=10.0㎝　σck=18N/㎜2 100ｍ２当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

人 0.600 62,170.00 37,302

人 1.100 56,030.00 61,633

人 1.900 39,910.00 75,829

ｍ３ 12.100 24,300.00 294,030

ｍ３ 12.100 14,500.00 175,450

日 0.890 73,470.00 65,388

% 4.000 174,764.00 6,968

7,166.00 716,600

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

番号：45   

名称：養生工　張りｺﾝｸﾘｰﾄ 100ｍ２当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

人 0.090 62,170.00 5,595

人 0.310 39,910.00 12,372

% 2.000 17,967.00 353

183.20 18,320

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

諸雑費（率＋まるめ）

合　　計 作業能力：100.00ｍ２

土木一般世話役

生コンクリート １８－８－４０　高炉

生コンクリート夜間割増額

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

普通作業員

諸雑費（率＋まるめ）

合　　計 作業能力：100.00ｍ２
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 単価表・施工パッケージ  令和7年度鹿児島空港排水施設改良工事(第2次)     

番号：46   

名称：ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(3)　鉄筋構造物 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 25,616.00 25,616

式 1.000 25,616.00 4

25,620.00 25,620

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

番号：47   

名称：ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(4)　無筋構造物 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 12,725.00 12,725

式 1.000 12,725.00 5

12,730.00 12,730

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

番号：48   

名称：ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬(3)　施工箇所～処分場（鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ） 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 1,818 1,818

1,818 1,818

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

番号：49   

名称：ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬(4)　施工箇所～処分場（無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ） 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 1,487 1,487

1,487 1,487

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

鉄筋構造物 夜間　機械施工　制約著しく受 8休

諸雑費（まるめ）

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬(3) 施工箇所～処分場（鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ）

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬(4) 施工箇所～処分場（無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ）

無筋構造物 夜間　機械施工　制約著しく受 8休

諸雑費（まるめ）

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

合　　計 作業能力：1.00ｍ３
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 単価表・施工パッケージ  令和7年度鹿児島空港排水施設改良工事(第2次)     

番号：50   

名称：ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分費(3)　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 100ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 100.000 5,720.00 572,000

5,720.00 572,000

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

番号：51   

名称：ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分費(4)　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 100ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 100.000 4,840.00 484,000

4,840.00 484,000

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

番号：52   

名称：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断(2)　t=15cm以下 1ｍ当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ 1.000 1,077 1,077

1,077 1,077

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

番号：53   

名称：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版撤去・積込(2)　t=15cm以下 1ｍ２当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ２ 1.000 375.8 375.8

375.8 375.8

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

処分費 無筋コンクリート殻（夜間）

合　　計 作業能力：100.00ｍ３

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断(2) t=15cm以下

処分費 鉄筋コンクリート殻（夜間）

合　　計 作業能力：100.00ｍ３

合　　計 作業能力：1.00ｍ

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版撤去・積込(2) t=15cm以下

合　　計 作業能力：1.00ｍ２
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 単価表・施工パッケージ  令和7年度鹿児島空港排水施設改良工事(第2次)     

番号：54   

名称：ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬(2)　施工箇所～処分場 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 3,139 3,139

3,139 3,139

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

番号：55   

名称：ｱｽﾌｧﾙﾄ殻処分費(2)　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 100ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 100.000 4,070.00 407,000

4,070.00 407,000

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

番号：56   

名称：床掘(2)　標準 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 394.8 394.8

394.8 394.8

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

番号：57   

名称：土砂等運搬(4)　流用土：施工箇所～仮置場所(1) 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 751.9 751.9

751.9 751.9

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬(2) 施工箇所～処分場

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

処分費 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻（夜間）

土砂等運搬(4) 流用土：施工箇所～仮置場所(1)

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

合　　計 作業能力：100.00ｍ３

床掘(2) 標準

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

18



 単価表・施工パッケージ  令和7年度鹿児島空港排水施設改良工事(第2次)     

番号：58   

名称：土砂等運搬(5)　処分土：施工箇所～処分場 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 1,593 1,593

1,593 1,593

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

番号：59   

名称：基面整正(2)　 1ｍ２当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ２ 1.000 798.2 798.2

798.2 798.2

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

番号：60   

名称：積込(2)　仮置場所(1) 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 339.2 339.2

339.2 339.2

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

番号：61   

名称：土砂等運搬(6)　仮置場所(1)～施工箇所 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 751.9 751.9

751.9 751.9

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

土砂等運搬(5) 処分土：施工箇所～処分場

積込(2) 仮置場所(1)

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

土砂等運搬(6) 仮置場所(1)～施工箇所

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

基面整正(2)

合　　計 作業能力：1.00ｍ２

合　　計 作業能力：1.00ｍ３
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 単価表・施工パッケージ  令和7年度鹿児島空港排水施設改良工事(第2次)     

番号：62   

名称：埋戻し(2)　最大埋戻幅1m未満 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 5,471 5,471

5,471 5,471

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

番号：63   

名称：残土処分費(2)　D流域：土砂 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 1,800 1,800

1,800 1,800

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

番号：64   

名称：基礎砕石(2)　再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40)　t=10cm 1ｍ２当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ２ 1.000 2,253 2,253

2,253 2,253

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

残土処分費(2) D流域：土砂

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

基礎砕石(2) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40)　t=10cm

埋戻し(2) 最大埋戻幅1m未満

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

合　　計 作業能力：1.00ｍ２
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 単価表・施工パッケージ  令和7年度鹿児島空港排水施設改良工事(第2次)     

番号：65   

名称：ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎版設置(3)　500×100 60ｍ当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

人 1.000 62,170.00 62,170

人 1.000 56,030.00 56,030

人 3.000 39,910.00 119,730

日 1.000 72,500.00 72,500

枚 30.000 17,300.00 519,000

％ 5.000 237,930.00 11,870

14,021.66 841,300

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

番号：66   

名称：自由勾配側溝設置(3)　縦断用　VS300×300 50ｍ当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

人 1.000 62,170.00 62,170

人 1.000 56,030.00 56,030

人 3.000 39,910.00 119,730

日 1.000 72,500.00 72,500

個 25.000 25,900.00 647,500

％ 15.000 237,930.00 35,670

19,872.00 993,600

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)運転 山0.45m3(平0.35m3) 2.9t吊

プレキャスト基礎板 2000×500×100

土木一般世話役

特殊作業員

特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)運転 山0.45m3(平0.35m3) 2.9t吊

諸雑費(率＋まるめ) 労務の％

合　　計 作業能力：60.00ｍ

土木一般世話役

側溝 縦断用　VS300×300

諸雑費(率＋まるめ) 労務の％

合　　計 作業能力：50.00ｍ
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 単価表・施工パッケージ  令和7年度鹿児島空港排水施設改良工事(第2次)     

番号：67   

名称：自由勾配側溝設置(4)　縦断用　VS300×400 50ｍ当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

人 1.000 62,170.00 62,170

人 1.000 56,030.00 56,030

人 3.000 39,910.00 119,730

日 1.000 72,500.00 72,500

個 25.000 32,400.00 810,000

％ 15.000 237,930.00 35,570

23,120.00 1,156,000

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

番号：68   

名称：自由勾配側溝設置(5)　縦断用　VS300×500 50ｍ当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

人 1.000 62,170.00 62,170

人 1.000 56,030.00 56,030

人 3.000 39,910.00 119,730

日 1.000 72,500.00 72,500

個 25.000 36,500.00 912,500

％ 15.000 237,930.00 35,070

25,160.00 1,258,000

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

合　　計 作業能力：50.00ｍ

土木一般世話役

特殊作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)運転 山0.45m3(平0.35m3) 2.9t吊

側溝 縦断用　VS300×400

諸雑費(率＋まるめ) 労務の％

諸雑費(率＋まるめ) 労務の％

合　　計 作業能力：50.00ｍ

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)運転 山0.45m3(平0.35m3) 2.9t吊

側溝 縦断用　VS300×500
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 単価表・施工パッケージ  令和7年度鹿児島空港排水施設改良工事(第2次)     

番号：69   

名称：底部ｺﾝｸﾘｰﾄ(2)　18N-8-40（高炉）　W/C=60%以下 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 67,670 67,670

67,670 67,670

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

番号：70   

名称：ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋版設置(3)　300用 100枚当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

枚 100.000 1,348.00 134,800

枚 100.000 3,820.00 382,000

式 1.000 516,800.00 0

5,168.00 516,800

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

番号：71   

名称：ｺﾝｸﾘｰﾄ集水蓋設置(FRC)(3)　300用 100枚当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

枚 100.000 614.00 61,400

枚 100.000 10,700.00 1,070,000

式 1.000 1,131,400.00 600

11,320.00 1,132,000

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

底部ｺﾝｸﾘｰﾄ(2) 18N-8-40（高炉）　W/C=60%以下

諸雑費（まるめ）

合　　計 作業能力：100.00枚

蓋版コンクリート・鋼製　夜間 ４０ｋｇ以下　制約著しく受 8休

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

蓋版コンクリート・鋼製　夜間 １７０ｋｇ以下　制約著しく受 8休

コンクリート蓋 300用　T-25

コンクリート集水蓋 FRC製　300用　T-25

諸雑費（まるめ）

合　　計 作業能力：100.00枚
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 単価表・施工パッケージ  令和7年度鹿児島空港排水施設改良工事(第2次)     

番号：72   

名称：既設接続桝改修（はつり）　D1-10 2ｍ３当り（0.02ｍ３）

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

人 1.000 62,170.00 62,170

人 1.000 56,030.00 56,030

人 1.000 39,910.00 39,910

日 1.000 1,250.00 1,250

日 1.000 374.00 374

日 1.000 1,120.00 1,120

％ 15.000 158,110.00 23,646

9,225,000.00 184,500

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

番号：73   

名称：下層路盤(2)　再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40)　t=30cm 1ｍ２当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ２ 1.000 3,369 3,369

3,369 3,369

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

番号：74   

名称：上層路盤(2)　粒度調整砕石(M-40)　t=25cm 1ｍ２当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ２ 1.000 3,845 3,845

3,845 3,845

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

諸雑費(率＋まるめ) 労務の％

合　　計 作業能力：0.02ｍ３

下層路盤(2) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40)　t=30cm

ハンドカッタ エンジン式

コンクリートブレーカー 20㎏級

空気圧縮機 2.5ｍ3/min　0.7MPa

合　　計 作業能力：1.00ｍ２

上層路盤(2) 粒度調整砕石(M-40)　t=25cm

合　　計 作業能力：1.00ｍ２
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 単価表・施工パッケージ  令和7年度鹿児島空港排水施設改良工事(第2次)     

番号：75   

名称：プライムコート(2)　PK-3(0.8L/m2) 1000ｍ２当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

Ｌ 920.000 118.00 108,560

ｍ２ 1,000.000 157.5 157,500

％ 2.000 108,560.00 2,140

268.20 268,200

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

番号：76   

名称：表層(2)　再生密粒度ＡＳ混合物（13）　t=5cm 1ｍ２当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ２ 1.000 3,920 3,920

3,920 3,920

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

アスファルト乳剤 ＰＫ－３　プライムコート用

プライムコート(アスファルト舗装工)

諸雑費（率＋まるめ）

合　　計 作業能力：1,000.00ｍ２

表層(2) 再生密粒度ＡＳ混合物（13）　t=5cm

合　　計 作業能力：1.00ｍ２
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 単価表・施工パッケージ  令和7年度鹿児島空港排水施設改良工事(第2次)     

番号：77   

名称：張芝(2)　全面張 100ｍ２当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ２ 100.000 500.00 50,000

ｋｇ 1.070 155.00 165

束 30.000 240.00 7,200

人 0.150 62,170.00 9,325

人 2.780 39,910.00 110,949

％ 0.500 177,639.00 888

式 1.000 178,527.00 73

1,786.00 178,600

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

番号：78   

名称：更生材料　 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ 2,522.000 6,100.00 15,384,200

15,384,200.00 15,384,200

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

芝 野芝

肥料 普通化成肥料（8-8-8）

芝串 １００本束

諸雑費（まるめ）

合　　計 作業能力：100.00ｍ２

ストリップ φ1800

土木一般世話役

普通作業員

植栽割増し費

合　　計 作業能力：1.00式
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 単価表・施工パッケージ  令和7年度鹿児島空港排水施設改良工事(第2次)     

番号：79   

名称：既設管内洗浄　 1ｍ当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

人 0.025 89,220.00 2,230

人 0.025 85,960.00 2,149

人 0.025 56,800.00 1,420

人 0.050 39,910.00 1,995

時間 0.092 22,910.00 2,107

時間 0.047 20,720.00 973

％ 1.000 10,874.00 106

10,980.00 10,980

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

番号：80   

名称：補強鉄筋組立　SD345・D13 1ｔ当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｔ 1.030 106,000.00 109,180

ｔ 1.000 89,731.00 89,731

式 1.000 198,911.00 89

199,000.00 199,000

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

トンネル作業員

普通作業員

超高圧洗浄車運転 4ｔ積・154kw（210PS）

トンネル世話役

トンネル特殊工

鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ１３

鉄筋工 加工・組立共　一般構造物

諸雑費（まるめ）

給水車運転 4ｔ

諸雑費(率＋まるめ) 全体の％

合　　計 作業能力：1.00ｍ

合　　計 作業能力：1.00ｔ
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 単価表・施工パッケージ  令和7年度鹿児島空港排水施設改良工事(第2次)     

番号：81   

名称：製管機搬入・搬出　 1回当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

人 5.330 89,220.00 475,542

人 10.660 85,960.00 916,333

人 10.660 56,800.00 605,488

人 5.330 56,030.00 298,639

人 5.330 39,910.00 212,720

時間 24.600 12,750.00 313,650

日 0.160 10,860.00 1,737

％ 2.000 2,824,109.00 55,891

2,880,000.00 2,880,000

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

トンネル作業員

特殊作業員

普通作業員

トンネル世話役

トンネル特殊工

合　　計 作業能力：1.00回

ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ機能付)運転 ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ

発動発電機運転 超低騒音　排出ガス対策型（第２次）３７／
４５ｋＶＡ

諸雑費(率＋まるめ) 全体の％
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 単価表・施工パッケージ  令和7年度鹿児島空港排水施設改良工事(第2次)     

番号：82   

名称：管更生　φ1800 1ｍ当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

人 0.259 89,220.00 23,107

人 0.366 85,960.00 31,461

人 0.893 56,800.00 50,722

人 0.118 62,170.00 7,336

人 0.327 56,030.00 18,321

人 0.271 39,910.00 10,815

供用日 1.098 262.00 287

日 1.098 7,728.00 8,485

日 0.046 10,860.00 499

時間 1.098 15,700.00 17,238

供用日 0.488 39,700.00 19,373

時間 1.098 7,740.00 8,498

供用日 0.488 19,500.00 9,516

％ 2.000 205,658.00 4,042

209,700.00 209,700

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

トンネル世話役

トンネル特殊工

普通作業員

軸流ファン［軸流式・定風量型］ １２０／１４４ｍ３／ｍｉｎ

発動発電機運転 超低騒音　排出ガス対策型（第２次）２０／
２５ｋＶＡ

トンネル作業員

土木一般世話役

特殊作業員

油圧ユニット器具損料 7.5kW

油圧ユニット器具損料 7.5kW

諸雑費(率＋まるめ) 全体の％

発動発電機運転 超低騒音　排出ガス対策型（第２次）３７／
４５ｋＶＡ

製管機器具損料 L型

製管機器具損料 L型

合　　計 作業能力：1.00ｍ
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 単価表・施工パッケージ  令和7年度鹿児島空港排水施設改良工事(第2次)     

番号：83   

名称：支保設置・撤去　 1ｍ当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

人 0.111 89,220.00 9,903

人 0.222 85,960.00 19,083

人 0.222 56,800.00 12,609

人 0.111 56,030.00 6,219

人 0.222 39,910.00 8,860

％ 23.000 56,674.00 13,026

69,700.00 69,700

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

トンネル作業員

特殊作業員

普通作業員

トンネル世話役

トンネル特殊工

諸雑費(率＋まるめ) 全体の％

合　　計 作業能力：1.00ｍ
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 単価表・施工パッケージ  令和7年度鹿児島空港排水施設改良工事(第2次)     

番号：84   

名称：充填材注入　レジン系ポリマーセメント 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

人 0.286 89,220.00 25,516

人 0.286 85,960.00 24,584

人 0.286 56,800.00 16,244

人 0.084 62,170.00 5,222

人 0.909 56,030.00 50,931

人 1.194 39,910.00 47,652

日 0.286 74,980.00 21,444

日 0.286 82,440.00 23,577

日 0.286 13,900.00 3,975

供用日 0.286 165,000.00 47,190

ｍ３ 1.040 403,000.00 419,120

％ 10.000 170,149.00 16,945

702,400.00 702,400

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

番号：85   

名称：表土除去(1)　ｔ＝10ｃｍ（A流域） 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 762.3 762.3

762.3 762.3

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

トンネル特殊工

トンネル作業員

土木一般世話役

トンネル世話役

給水車運転 4ｔ

発動発電機運転 超低騒音　排出ガス対策型（第２次）５０／
６０ｋＶＡ

自動裏込注入装置損料 積込車損料を含む

特殊作業員

普通作業員

ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ機能付)運転 ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ

表土除去(1) ｔ＝10ｃｍ（A流域）

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

充填材 レジン系ポリマーセメント

諸雑費(率＋まるめ) 労務の％

合　　計 作業能力：1.00ｍ３
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 単価表・施工パッケージ  令和7年度鹿児島空港排水施設改良工事(第2次)     

番号：86   

名称：表土除去(2)　ｔ＝10ｃｍ（D流域） 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 762.3 762.3

762.3 762.3

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

番号：87   

名称：表土運搬(1)　処分土：A流域～処分場 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 1,593 1,593

1,593 1,593

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

番号：88   

名称：表土運搬(2)　処分土：D流域～処分場 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 1,593 1,593

1,593 1,593

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

番号：89   

名称：表土処分費　 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 1,800 1,800

1,800 1,800

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

表土除去(2) ｔ＝10ｃｍ（D流域）

表土運搬(2) 処分土：D流域～処分場

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

表土処分費

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

表土運搬(1) 処分土：A流域～処分場

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

合　　計 作業能力：1.00ｍ３
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 単価表・施工パッケージ  令和7年度鹿児島空港排水施設改良工事(第2次)     

番号：90   

名称：投光車　 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

日 74.000 9,410.00 696,340

Ｌ 80.000 159.00 12,720

人 3.077 42,590.00 131,049

Ｌ 440.000 159.00 69,960

式 1.000 910,069.00 31

910,100.00 910,100

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：91   

名称：投光機　 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

日 74.000 1,890.00 139,860

Ｌ 120.000 159.00 19,080

式 1.000 158,940.00 60

159,000.00 159,000

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

運転手（一般）

軽油

諸雑費（まるめ）

投光車 1,000W 6灯 2t

軽油

諸雑費（まるめ）

合　　計 作業能力：1.00式

合　　計 作業能力：1.00式

投光機 400W 2灯

軽油
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